Zatacznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: 1G.ZP.271.4.2020

UMOWa NI ..ceeeirrinrinnnsisnnnsssnnsssanasssens

na wykonanie robét budowlanych ,,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta w dniu .....occceeeeeieennn. w Stezycy pomiedzy:

z siedzibg w Stezycy (83-322) ....., Regon: ....... ,NIP: e ,

reprezentowanym/reprezentowang przez (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

zwanym/zwang dalej ,Zamawiajagcym”

.................... (nazwa Wykonawcy) z siedzibg w ........................... (siedziba Wykonawcy), ....................... (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:

....... PrZEZ ..ceveverereeverireereneeeen. REGON: ..., NIP: L....... (0dpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie

...., na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.),

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1

[Przedmiot umowy]
Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Rozbudowa Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w
Stezycy w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, opisane w Specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia i zatacznikach, w
szczegblnosci w programie funkcjonalno-uzytkowym (dalej: PFU), zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac projekt budowlany i projekty wykonawcze, kosztorys robdt, wszystkie branze,
uzyska¢ wymagane przepisami opinie, pozwolenia i uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do
wykonania zaprojektowanych robét budowlanych, wykonanie wszystkich robdt budowlanych wraz z wyposazeniem
zgodnie z PFU i projektem, sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
Wykonana dokumentacja winna obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i
zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ kosztorys robdt na
podstawie projektu wykonawczego i przekaza¢ Zamawiajagcemu jako element sktadowy dokumentacji.
Szczegotowy zakres robdt zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) i zatgcznikach.
Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie zgodnie z umowa, wytycznymi Zamawiajgcego, zapisami SIWZ i
zatacznikow, w szczegdlnosci PFU i dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz oferta
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktére mogtyby mie¢
wptyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg inwestycji i warunki realizacji zamdwienia s3 mu znane.
Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajgcy wiedze potrzebng do ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia.
Dokumenty przedtozone przez zamawiajacego okreslaja przedmiot umowy w sposdb wystarczajacy i gwarantujacy jej
wykonanie w catosci bez koniecznosci uzupetnienn i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych

kosztéow.
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10.

Roboty konieczne do wykonania celem wtasciwego zrealizowania przedmiotu umowy, a nie przewidziane w
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce, zostang wykonane w ramach kwoty ryczattowej.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ umowe — ,,ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy”. W ramach ubezpieczenia
umowy nalezy ujg¢ wszelkie szkody materialne powstate wskutek prowadzonych robét lub zdarzen zwigzanych z
budowag, ubezpieczenie wszystkich robdt od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, a takze szkdéd, ktére moga
zaistnie¢ w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koricowego. Dotyczy to takze szkdd wyrzadzonych osobom trzecim. Ubezpieczeniem nalezy obja¢ teren budowy oraz
bezposrednie otoczenie. Zakres polisy musi obejmowaé wszelkie prace zwigzane z catoSciowym przygotowaniem i
wykonaniem robot, prace przygotowawcze i pomochnicze (ubezpieczenie szkdéd materialnych i wszystkie ryzyka fizycznej
utraty lub uszkodzenia mienia), a takze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej. Minimalna warto$é polisy: 1.000.000
zt. Warunkiem przekazania placu budowy jest dostarczenie zawartej umowy ubezpieczenia zgodnie z powyzszymi
warunkami.
§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 pazdziernika 2021 r.
z podziatem na etapy:
Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wykonalnego pozwolenia
na budowe do dnia 28 lutego 2021 r.
Etap ll: zakorniczenie rob6t budowlanych i gotowos¢ do odbioru kornicowego: do dnia 30 pazdziernika 2021 r.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po uzyskaniu wykonalnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.
Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wptywu do Zamawiajacego pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru koncowego wraz z wymaganymi dokumentami
odbiorowymi w tym pozwoleniem na uzytkowanie (jesli jest wymagane). Do os$wiadczenia nalezy zataczyé operat
kolaudacyjny w 1 egz.
§3
[Wykonywanie robét przez Podwykonawcow]

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
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14.
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16.

17.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego (wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50.000 zt) oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom: warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca

wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

13, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w

sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcéw), ktéry nie zostat

ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptfaty wynagrodzenia do czasu

dostarczenia wystarczajgcych wyjasnien lub dowoddw zaptaty okreslonych w ust. 12.

W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umoéw o podwykonawstwo Zamawiajgcy naliczy kary umowne

okreslone w § 10.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora

Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub

uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§4
[Obowiazki Stron umowy]

Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspotpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest

realizowana.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, z zastrzezeniem § 1 ust. 10.

2.opiniowanie wnioskéw materiatowych w terminie do 14 dni od daty wptywu,

3.dokonywanie zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, jednak w

przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych
z tym prac obcigzajg Wykonawce,

4.0dbiér prawidtowo wykonanych robét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.Niezwtocznie przystgpienie do opracowania dokumentacji projektowej,

2.Na biezaco konsultowanie i uzgadnianie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,

3.Przekazanie dokumentacji Zamawiajagcemu (2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej

na trwatym nosniku), wraz z prawami autorskimi do dokumentaciji.

4.przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy jego zagospodarowanie w

szczegoblnosci poprzez:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkdéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezbednych urzagdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z

wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.
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5.Zapewnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

6.zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

7.wykonywanie robot w taki sposéb, aby nie zaktdca¢ w sposéb nieuzasadniony funkcjonowania ZKIW w Stezycy oraz
ruchu na drogach.

8.utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

9.na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podja¢ srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie
naruszac¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.

10. ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc prowadzenia robot,
wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci
przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy, ponoszenie kosztéw za media, zorganizowanie we wtasnym
zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz ponoszenia za nie
petnej odpowiedzialnosci. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

11. przed przystgpieniem do robot przedtozenie w 2 egz. wniosku materialowego zawierajgcego opis, parametry,
wiasciwosci materiatu, urzadzenia, wyrobu przewidzianego do wbudowania wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami
itp., przy planowaniu zamdwien na dostawy nalezy przewidzie¢ okres weryfikacji wniosku.

12. wykonanie robét budowlanych z nalezyta starannoscia, stosujac sie do wymagan Zamawiajacego, zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zapewniajgc bezpieczne warunki pracy,

13. realizowanie robét przy zastosowaniu materiatéow i urzadzen wiasnych. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢
nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i muszg spetnia¢ aktualnie obowigzujace polskie i europejskie normy
jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

14. zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajgcej zakresowi robot
budowlanych objetych niniejszg umowg, zapewniajacej sprawne wykonanie robét i zakonczenie ich w terminie
umownym,

15. ustanowienie Kierownika budowy i kierownikdéw robdét branzowych. Kierownik budowy i kierownicy rob6t maja
obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt budowalnych stanowigcych przedmiot
Umowy.

16. w przypadku opdznien w stosunku do harmonogramu lub zagrozenia terminu zakonczenia zadania Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia roboét przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00.

17. udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie, wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych projektowania, wykonywania robdt, postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci.

18. przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt. 13 na kazde zgdanie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezgcg dokumentacji budowy,

19. przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca zapewnia,

ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i
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uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wylgczng
odpowiedzialnos$¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisow BHP, posiadanie przez te osoby aktualnych
badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w srodki ochrony osobiste;j,

20. przez caty okres trwania umowy: spetnianie wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z
pdin. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp - oraz dostarczenie wykazu pracownikdw realizujgcych czynnosci w ramach
przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy oraz pisemnie
informowac¢ Zamawiajgcego o zmianach w ciggu 7 dni od zaistnienia zmiany.

21. udostepnianie Zamawiajgcemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasnien w zakresie oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia - na kazde wezwanie. Zamawiajgcy ma prawo kontroli czy dane
przedstawione przez Wykonawce zgodne sg ze stanem faktycznym.

22. uzgodnienie z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu -
w zaleznosci od potrzeb; Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakornczeniu robét.

23. wilasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robdt poprzez dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy
wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych na
uszkodzenie przed dostepem o0sdb i pojazdéw postronnych do czasu wykonania zakresu robot zapewniajacych ich
trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania z
roszczeniami wobec Zamawiajacego,

24. utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco wszelkich odpaddéw i
zanieczyszczen,

25. dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy, przemieszczanie i sktadowanie
materiatéw w sposéb wykluczajgcy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej odpowiedzialnosc za wszelkie dziatania oraz
zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktérych wykonania byt
zobowigzany,

26. sporzadzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badain materiatéw lub robét (co do ktérych zachodza
watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatéw niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajgcych wymaganych parametréw. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prdb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym
zgodnie z umowa, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

27. zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

28. uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpdzniej do dnia

zakonczenia realizacji robdt, wywdz i utylizacja odpadow,
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podanie przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia informacji o podwykonawcach zaangazowanych w

realizacje robot budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby

do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy

oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania roboét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z witasciwymi

przepisami prawa oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, spetniajgcych wymagania techniczne postawione w PFU i

Dokumentacji projektowej,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz

w czasie obowigzywania rekojmi,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, odzwierciedlajac i

dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét. Operat kolaudacyjny kompletowany bedzie przez Wykonawce

sukcesywnie wraz z postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych

Odbiorom czesciowym.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi - w wersji papierowej i elektronicznej -

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany

przedmiot Umowy, na nastepujacych zasadach:

a. Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegdlnosci: podziat na etapy i branze oraz szacowane
przeroby w danym miesigcu w zt (brutto) w uktadzie miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych etapow Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na wydanie uzgodnien i
decyzji, dostawy materiatdow i urzadzen, w taki sposob, aby zagwarantowac zakoriczenie robdét w terminie
umownym. Roboty w harmonogramie nalezy tak rozplanowa¢, aby zapewni¢ ich zakonczenie w terminach
wynikajgcych z umowy.

b. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

c. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

d. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robdt lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma termindéw
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
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11.

e. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robét i zakoriczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z
tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

f. Za niewykonanie w terminie do konca danego miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w
harmonogramie na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczyé kare zgodnie z postanowieniami umowy, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane harmonogramu.

§5
[Wynagrodzenie]
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:

- bez podatku VAT: ... zt;
- podatek VAT W WySOKOSCi «..vcveerveeierireere i wg stawki: ........ % oraz W WySOKOSCi .......cocuvrernennen. wg stawKki ...............%.
-tacznie z podatkiem VAT .....ccooveecevveeerierveennee. ZH

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

Wszystkie ptatnosci wykonane na podstawie Umowy s3 dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw

odbioru, w terminach okreslonych Umowag na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem

potracen wynikajacych z Umowy, na wskazane konto bankowe.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i

inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Z uwagi na mozliwos¢ zmiany zakresu rob6t Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres umowy maksymalnie o 20% lub

zmieni¢ ilosci poszczegdlnych kategorii robot.

Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajacego w przypadku wystapienia okolicznosci

okreslonych w ust. 8, w tym zadanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w ust. 2.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot

umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktdore nie wptyng na mozliwosc jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a

wad nie mozna usungcé.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalone z

zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie roboét, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu robot poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a), Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa pomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

c¢) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia przed rozpoczeciem roboét. Jezeli
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kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z umowsa,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone niniejszym ustepie.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy na kazdym etapie robdt wykazu wykonanych prac przedstawiajacego stopien

zaangazowania robot. Przedtozony wykaz nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element

kontroli zakresu, postepu robét i zaawansowania.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura

VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) W przypadku dokumentacji projektowej: po uzyskaniu wykonalnego pozwolenia na budowe, na podstawie
protokotu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

b) W przypadku robét budowlanych: z protokotem Odbioru sporzagdzonym przez Wykonawce, zaakceptowanym przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru robdt
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, z kopiami faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c)z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 14,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie

do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w

cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowga o podwykonawstwo

a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na

podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek

wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na

osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt. 16 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu

zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych

wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem

Zamawiajgcego bezskuteczne.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych - wykonanie ich przez Wykonawce jest mozliwe tylko

i wytgcznie na podstawie Protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Protokdt koniecznosci jest

sporzadzany przez Kierownika budowy, przedktadany Zamawiajgcemu. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci,

stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokdt z negocjacji dotyczgcych wyceny robot spisany pomiedzy Wykonawca

i Zamawiajacym.

Dokumentacja wykonana na podstawie niniejszej umowy stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego; wraz z podpisaniem

protokotu odbioru Zamawiajagcy przejmuje autorskie prawa majatkowe do wykonanych opracowan. W ramach
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przejetych praw majgtkowych Zamawiajgcy ma prawo dowolnego wykorzystywania i uzytkowania dokumentacji bez
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych. Z chwilg podpisania protokotu odbioru Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zgody na nieodptatne i
wytaczne korzystanie z majatkowych praw autorskich do dokumentacji na wszelkich istniejgcych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczegdlnosci na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolng technikg, wprowadzenie do obrotu,
w tym poprzez sie¢ Internet, wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie, publiczne odtworzenie,
najem, dzierzawa, wystawienie, wyswietlenie. Zamawiajgcy ma prawo do dokonania zmian w opracowaniach oraz
wykorzystywania opracowan w postaci przerébek, fragmentaryzacji oraz podejmowania wszelkich innych czynnosci w
ramach wszelkich dziatan podejmowanych przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1 pkt. 1)
obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w niniejszej umowie.
§6
[Odbiory robét budowlanych]
1. Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw:

1.1.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
1.2.0dbidr czesciowy,
1.3.0dbidr koricowy przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje
odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdécic stan poprzedni.

6. Odbiory czesciowe stanowiag weryfikacje zakresu wykonanych robdt, postepu robdét w stosunku do harmonogramu i sg
podstawg do ptatnosci czesciowych. Wykonawca powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajacego. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego. Kierownik budowy
zobowigzany jest przedstawi¢ propozycje protokotu odbioru czesciowego okreslajgca wykaz wykonanych prac, wartos¢,
stopie zaawansowania w stosunku do catosci zamdwienia. Wykaz prac jest sprawdzany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym. Zatwierdzony protokét odbioru czesciowego stanowi podstawe
do wystawienia faktury.

7. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu

ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koricowego operat kolaudacyjny.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych. Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koricowego. Termin odbioru wyznaczy
Zamawiajgcy powiadamiajac o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentoéw.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koricowego. Zamawiajacy ma prawo uznac ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego przez Wykonawce
za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmaowic przystgpienia do odbioru koricowego oraz naliczy¢ kary umowne
za nieterminowa realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwié¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu,
moze zgdaé kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze zadac obnizenia wynagrodzenia,

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytgcznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana przez Kierownika
budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie
zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest podstawa do
dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i spos6b usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru
konncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koncowego roboét.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji przeglgdéw gwarancyjnych.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie przegladu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym
wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do ktéregokolwiek przeglagdu gwarancyjnego, Zamawiajacy przeprowadzi
stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzagcym. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany wezwaé Wykonawce do usuniecia stwierdzonych

Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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18.

1.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]
Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, etapami:

1) e e, 2@ WYkOnang dokumentacje projektowg wraz z wykonalnym pozwoleniem na
budowe, pod warunkiem dokonania odbioru dokumentacji przez Zamawiajacego,

2) Do wysokosci 90% wynagrodzenia za roboty budowlane tj. do kwoty .................. ptatnosci czesciowe w
odstepstwach miesiecznych, proporcjonalnie do wykonanych robdét, po dokonaniu odbioru czesciowego, pod
warunkiem odebrania robdt przed Zamawiajacego,

3) Pozostata kwota tj. ...ccceevverrrercvenenen. po wykonaniu przedmiotu Umowy i odbiorze koricowym.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcéw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest dostarczenie przez
Wykonawce dokumentow okreslonych w § 3 ust. 12.
Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT
lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy
Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.
§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci ... zt
Zamawiajacy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposéb:

1) Kwote ....... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujagcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg,
Zamawiajacy zwraca w ciggu 30 dni od daty zakonczenia realizacji i uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty zostaty
wykonane nalezycie.

2) Kwote ........... zt (30% whniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, Zamawiajgcy zwalnia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za wady, po zaspokojeniu
ewentualnych uzasadnionych roszczer Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar
umownych.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowag wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.
§9

[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]
Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na okres ...... miesiecy liczac od daty odbioru
koricowego robot, na zasadach okreslonych w umowie.
Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres ...... miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.
Zamawiajagcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

przystapi¢ do usuniecia wad i powiadomié¢ Zamawiajgcego o jej usunieciu. W przypadku opdznienia w usunieciu wad
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dtuzszego niz 5 dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i

dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w
petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

8. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

9. Zamawiajacy bedzie realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

§10
[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1. za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w § 4 ust. 4 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Za niewykonanie w terminie przerobu wskazanego w harmonogramie za dany miesigc w wysokosci 0,5% wartosci
robdt wynikajacych z harmonogramu na dany miesigc, jesli niewykonanie nastgpito z winy Wykonawcy, a
Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zmiane harmonogramu,

3. za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakornczenia, a faktycznym
dniem zakonczenia robdt,

4. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad, a w przypadku zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

5. w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w przypadku stwierdzenia
realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0séb, ktore nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

6. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa § 4 ust. 3 pkt
19

7. w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkdw wynikajacych z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

8. za zwloke w przedtozeniu wymaganego umowa dokumentu, zestawienia, pomimo pisemnego wezwania i
wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od uptywu
terminu okreslonego w wezwaniu do faktycznego ztozenia dokumentu,

9. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

10. podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez

Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,
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b. nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki, od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

b. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

c. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000 zt.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé kar
umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4, Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi
14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia Zaptata kary przez
Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§11
[Odstgpienie od umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

1.2.gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

1.3.gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

1.4.z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie przystgpit do prac projektowych lub Wykonawca opdznia sie z ukoriczeniem prac tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczy¢ w umdéwionym terminie,

b) Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystgpit do faktycznej realizacji robot
przez okres 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 7
dni roboczych lub jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robét i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

c) Woystepuje opdinienie w postepie robot w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
powyzej 15%,

d) Wykonawca opdznia sie z zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 7 dni roboczych w stosunku do
wyznaczonego terminu,

e) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

f)  Wykonawca nie spetnia wymogdw zatrudniania oséb na umowe o prace,
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g) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.
h) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

2. Odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez
Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych
robdt na dzier odstgpienia od umowy.

3. Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym szkode chyba, ze
odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego
wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wifasnosci, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy usunie
z Terenu budowy sprzet, urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecenn Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

8. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang czes$¢ umowy jest sporzgdzenie przez Strony protokotu
inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajacego odbioru
wykonanych robdt w toku i robot zabezpieczajagcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstapienia. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia. Szczegétowy
protokoét robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robdt i wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT
lub rachunku. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzienn odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
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9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§12

[Hierarchia waznosci dokumentéw]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i

obowigzkéw

Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych

dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§13

[Forma zmian i uzupetnien umowy]

1. Zmiana istotnych postanowienn Umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach wprost wskazanych w ustawie Prawo zamowien

publicznych oraz okreslonych w niniejszej umowie. Strony dopuszczajg dokonanie nastepujgcych istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez

zmiany:

1.1.terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)
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wystgpienie w trakcie realizacji robdt warunkéw atmosferycznych o charakterze szczegdlnym nie wystepujgcym
w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, ktére uniemozliwia wykonanie robét zgodnie z wymaganymi
procedurami technologicznymi,

z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej,

wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, obiektow,

wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w przypadku
wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego zmian projektowych, robét zamiennych, nie wynikajacych z PFU, w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot,
gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy lub udzielenia zamdéwienn dodatkowych, nie wynikajgcych z PFU, ktére wstrzymujg lub opdzniaja
realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, a Wykonawca dokonat
nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, a Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,
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1.2.postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw

na realizacje przedmiotu zamédwienia,

1.3.personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego,

1.4.w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w PFU lub dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w PFU lub Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé¢ w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w PFU lub Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robot lub uzyskania zatozonego efektu, w tym zmiana
sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci poprzez:
niedostepnos$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w PFU lub dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen; pojawienie sie na
rynku technologii, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji; konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w PFU lub dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.5.wynagrodzenia poprzez:

a)

b)

Strona 17 z 19

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy ustawowe;j
stawki podatku VAT w kwocie wynikajacej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku VAT. Zmiany dokonuje sie na wniosek
Strony.

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatow lub technologii robdt w wyniku
wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie majacych wptyw na
wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robét zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia
zakresu robot. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia w/w

okolicznosci, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktorej mowa w § 5 ust. 2.



Zatacznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: 1G.ZP.271.4.2020

c) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, ustalonych
na podstawie obowigzujgcych przepiséw, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.
Wartos$¢ zmiany ustalona zostanie wprost odnoszac sie do zmiany poziomu kosztdw ponoszonych na realizacje
zamoéwienia w zwigzku ze zmianami przepisdw prawnych, na podstawie wyczerpujgcego i doktadnego wyliczenia
przedstawionego przez Wykonawce, w odniesieniu do biezacego i planowanego zatrudnienia przy realizacji
zamowienia, ilosci przepracowywanych przez tych pracownikéw roboczogodzin, w odniesieniu do zakresu robét
pozostatych do wykonania itp. W szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajgcy dokona weryfikacji zasadnosci oraz poprawnosci obliczert dokonanych przez Wykonawce.

1.6.warunkdéw ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajacych dofinansowania
zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajacego.

1.7.innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byly fakty majgce na nie wptyw, przy
jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajgcego,

1.8.z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej.

1.9.w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia
oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoétek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz
niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan,
trzesienie ziemi, $Sniezyca), zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych roboét
Kierownik budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu protokét koniecznosci. Protokét koniecznosci powinien
okresla¢ zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.

4.  Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajacy uzasadnienie faktyczne i prawne. W
przypadku wniosku dotyczgcego zmiany wynagrodzenia nalezy zawrzeé¢ we wniosku wyczerpujace i doktadne wyliczenie
zmiany kwoty wynagrodzenia.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron i dokonywane sg przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§14
[Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow]

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotdéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum

4, Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na

rzecz kazdego z podmiotédw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
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potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§15
[Sposdb doreczania pism]

1. Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ beda jako adresy do doreczen wszelkich
pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie powiadomié
drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia
domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek
doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w
terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

8§16
[Klauzula Salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy
okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na wazno$¢ pozostatych postanowien
umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
umowy w sposob okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony
zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdéb oddajgcy w sposdb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

8§17
[Rozstrzyganie spordw i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne beda rozstrzygane na drodze sadowe] przez wtasciwy
rzeczowo Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.) oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 zzm.),
3) obowigzujace w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz.
U.z 2019 r. poz. 1186 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§18
[llo$¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.
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