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Dobudowa sali gimnastycznej do budynku szkoty podstawowej w Klukowej Hucie

Wyjasnienia nr 5 tresci SIWZ - uzupetnienie
Modyfikacja tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
udzielam nastepujacych wyjasnien tresci SIWZ oraz wprowadzam modyfikacje SIWZ poprzez
uzupetnienie opisu przedmiotu zamowienia:

Pismo stanowi uzupetnienie wyjasnier nr 5 z dnia 03-11-2020.

Dla czytelnosci zachowano numeracje z w/w pisma.

15. Prosimy o zataczenie detalu podkonstrukcji pod centrale wentylacyjng wraz z zestawieniem
stali profilowe;j.

20. Prosze o uzupetnienie projektu o brakujaca konstrukcje stalowg central.

Odp. Nalezy przyja¢ do wyceny wykonanie konstrukcji wsporczych central zgodnie z zataczonymi
rysunkami (K-4.0, K-4.1, K-4.2, K-4.3. K-4.4, K-4.5) oraz opisem z projektu branzy konstrukcyjnej
»konstrukcja wsporcza centra” — rysunki i opis pochodzg z tozsamego rozwigzania zastosowanego w
projekcie rozbudowy budynku szkoty o sale gimnastyczng w Kamienicy Szlacheckiej.
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