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ZNAK SPRAWY: 1G.ZP.271.7.2020.
Dobudowa sali gimnastycznej do budynku szkoty podstawowej w Klukowej Hucie

Wyjaénienia nr 2 tresci SIWZ

Modyfikacja tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien
publicznych udzielam nastepujgcych wyjasnien tresci SIWZ oraz wprowadzam modyfikacje
SIWZ poprzez uzupetnienie opisu przedmiotu zamodwienia:

Pytania i odpowiedazi:

Czy Zamawiajgcy dysponuje opinig geotechniczng do planowanej inwestycji? Jesli tak,
prosze o zatgczenie do materiatow przetargowych, jesli nie czy oferenci maja doliczy¢
koszty jej sporzadzenia?

Odp. Opinia jest zamieszczona na stronie Zamawiajacego jako element opisu
przedmiotu zamowienia.

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe? Jesli tak, prosze o zatgczenie do
materiatéw przetargowych.

Odp. Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe. Decyzja o pozwoleniu na budowe
nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia.

Zwracam sie z prosbg o udostepnienie przedmiarow w formie ath.
Odp. Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w formie ath.

W zwigzku z panujaca sytuacja i wynikajagcymi z niej trudnosciami, Wykonawca
zwraca sie z prosbg do Zamawiajagcego o uwzglednienie w przetargu gwarancji
bankowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym jako zabezpieczenie z
tytutu wadium oraz jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Prosbe swojg
motywujemy przekazujac opinie Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa
Krajowego: W ocenie naszego Dept. Prawnego nie ma podstaw do odmowy przez
Beneficjenta przyjecia gwarancji, bowiem forma podpisu elektronicznego jest
rownowazna z forma pisemna, czyli z forma wynikajaca wprost z obowigzujacych
przepisow, takie nie dajemy podstawy do zanegowania formy w jakiej zostanie
wystawiona gwarancja. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej nastepuje na
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pismie pod rygorem niewaznosci (art. 89 ust. 2 Prawa bankowego). Oswiadczenie
woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli
ztozonym w formie pisemnej (Art. 781 k.c.). W chwili obecnej ta forma
korespondencji naszym zdaniem jest najbardziej bezpieczna i efektywna. W naszym
Banku, mysle takze, ze w innych firmach i instytucjach tez przesytki kurierskie
podlegaja 24 godzinnej kwarantannie.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie gwarancji bankowej w formie elektronicznej z
podpisem kwalifikowanym. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze wadium, bez
wzgledu na forme, musi wptyng¢ do Zamawiajacego najpdiniej do up’fywu terminu
sktadania ofert.

Gwarancja wadialna w formie elektronicznej musi zostac¢ wystawiona w formie pliku i
opatrzona wazinym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposob, ktéry
zapewni przez co najmniej okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium
mozliwos¢ dokonania kontroli integralnosci dokumentu elektronicznego, mozliwosc
weryfikacji podpisu elektronicznego oraz mozliwos¢ odczytania wszystkich informacji
zawartych w elektronicznym dokumencie gwarancji wadialnej.

Prosze o udostepnienie przedmiarow w wersji edytowalnej .ath, .kst .
Odp. Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w formie ath.

W zat. A do SIWZ punkt 1.7Wykonawca w cenie oferty wykona panele fotowoltaiczne
- nie zostalo to uwzglednione w przedmiarach elektrycznych. Traktujemy jako
element dodatkowy do oferty. Prosze o potwierdzenie lub zaprzeczenie.

Odp. Nalezy uwzgledni¢ w cenie instalacje fotowoltaiczng — zgodnie z zapisami SIWZ
zatgcznik A.

Dla zachowania poréwnywalnoéci ofert Zamawiajgcy uzupetnia OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA i wskazuje, ze nalezy uwzgledni¢ kompleksowe wykonanie instalacji
wraz z niezbedna dokumentacjg - zakres robot obejmuje w szczegélnosci:

e montaz konstrukcji pod panele PV i montaz paneli PV na konstrukgji,

e utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej, montaz
rozdzielnicy PV,

e montaz ukfadu automatyki, inwerteréw, zabezpieczen oraz wykonanie prob
instalacji oraz sprawdzajgcych prawidiowe dziatanie aparatury, uruchomienie
uktadu i regulacje, szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje rowniez:

e wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

e zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

e wykonanie przepustdw w miejscach przejsc tras kablowych przez sciany, dach lub
inne przeszkody,

e uszczelnienie przepustow.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na
modutach monokrystalicznych. Minimalne wymagania dla ogniw to:
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-sprawnosc wieksza niz 20%

-moc nominalna modutu nie mniejsza niz 270 Wp

- klasa stosowania A

Gwarancja mocy — do 10 roku nie mniej niz 90%, do 25 roku nie mniej niz 80%.
Konstrukcja wsporcza: stal nierdzewna i/lub aluminium.

Moduty fotowoltaiczne obudowane szktem hartowanym z technologia
antyrefleksyjng o grubosci 3,2 mm, ostona zgodna z PN-EN 12150-1:2002; pojedyncze
cele znajdujg sie pomiedzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. Szklane
pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdujgca sie na tylnej scianie s3 razem
laminowane, co gwarantuje ochrone przed szkodliwym wptywem czynnikéw
zewnetrznych.

Rama: anodowane aluminium, taczona bez nitéw. Profil ramy z przestrzenia
zamknietg o wiasciwosciach mechanicznych zgodnych z PN-EN 755-2. W ramie
otwory do podfaczenia przewoddéw ochronnych instalacji.

Odpornosé na gradobicie: kula o srednicy 25 mm z predkoscig 23 m/s potwierdzone
przez niezalezne laboratorium badawcze — zgodnie z IEC 61215.

Min. wytrzymatosc na obcigzenia od sniegu min. 5400 Pa

Min. wytrzymatosc na parcie i ssanie wiatru min. 2400 Pa

Przemiennik czestotliwosci z funkcjg ENS, stopief ochrony IP 65, rodzaj inwertera
dobra¢ w zaleznosci od mocy i uktadu instalacji. Zabezpieczenia: bezpiecznik na
wejsciu, wykrywanie przebicia, monitorowanie sieci, ochrona przed niewtasciwg
biegunowoscig DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, klasa ochronnosci wg IEC
62103: |; kategoria przepieciowa wg IEC 606641-1: Ill.

Podane parametry naleiy traktowac jako minimalne, Wykonawca nie moie
zaoferowac instalacji o gorszych parametrach, niz wskazano powyiej.

W zat. A do SIWZ punkt 1.8 Odnowienie elewacji istniejacej szkoty — nie ujeto w
przedmiarach takiej pozycji a ponadto na PZT oznaczono zakres ,istn. budynek szkoty
podstawowej”. Prosimy o uszczegotowienie zakresu, zeby wszystkie podmioty
sktadajgce oferty uwzgledniaty taki sam zakres prac.

Odp. W ramach odnowienia istniejgcej czesci szkoty naleiy uja¢ czyszczenie i
malowanie elewacji budynkéw wskazanych na rzucie jako ,istn. budynek szkoty
podstawowej’. W celu zachowania poréwnywalnosci ofert nalezy przyjac
powierzchnie elewacji budynkdw istniejgcych: 1120 m2.

Wykonawca zwraca sie z prosbg do Zamawiajgcego o przesuniecie terminu skfadania
ofert na dzien 13.11.2020r., z uwagi na panujgcg pandemie Koronawirusa oraz ze
wzgledu na obszerny zakres przedmiotu zamowienia, ktory uniemozliwia dokonanie
rzetelnej wyceny zamowienia w terminie do 05 listopada 2020r.
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Odp. Zamawiajgcy przesunat termin sktadania ofert do 17 listopada 2020 r. do godz.
10:00.

Wykonawca zwraca sie 0 zmniejszenie kary i zamiane zapisu na:

§ 10 [Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1. za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 4 ust. 4 w wysokosci 250 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

2. Za niewykonanie w terminie przerobu wskazanego w harmonogramie za dany miesigc w
wysokoséci 0,2% wartosci robét wynikajagcych z harmonogramu na dany miesigc, jesli
niewykonanie nastgpito z winy Wykonawcy, a Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zmiane
harmonogramu,

3. za nieterminowe zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie
pomiedzy umownym terminem zakonczenia, a faktycznym dniem zakorczenia robét,

4. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej
gwarancji w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 5 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzierh zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad, a w przypadku
zwiloki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, a kosztami ohcigzy¢ Wykonawce,

5. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapiséw § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w
przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomoca osob, ktdre nie zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

6. w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, 0
ktorej mowa § 4 ust. 3 pkt 19

7. w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych
dokumentdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposdb znaczny
utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkdw wynikajgcych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki.

8. za zwioke w przediozeniu wymaganego umowg dokumentu, zestawienia, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 50 zf za
kazdy rozpoczety dziern zwioki liczac od uplywu terminu okreslonego w wezwaniu do
faktycznego ztozenia dokumentu,

9. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

10. podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  2,5% wynagrodzenia brutto naleinego podwykonawcy lub  dalszym
podwykonawcom za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dziert zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

b. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia
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umowy lub jej zmiany w wysokosci 2500 zt za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

c. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 2500 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2500 zt.
2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, Zamawiajgcy zaptaci kare
umowng Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2. Kara
nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145
ustawy Pzp,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zapfaty. Termin
zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdinienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzierh opdinienia Zaptata kary przez
Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Odp. Zamawiajgcy uwzglednit wniosek Wykonawcy w zakresie zmniejszenia kary w ppkt. 1 (z
500 zt do 250 zt) oraz w ppkt. 2 (z 0,5% wartosci robdt wynikajgcych z harmonogramu na
dany miesiac do 0,2%). Pozostate zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.
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