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ZNAK SPRAWY: 1G.ZP.271.8.2020.
Przebudowa z rozbudowa budynku szkoty podstawowej o sale gimnastyczng w Kamienicy
Szlacheckiej

Wyjasnienia nr 2 tresci SIWZ

Modyfikacja tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych udzielam nastgpujacych wyjasnien tresci SIWZ oraz wprowadzam modyfikacje
SIWZ poprzez uzupetnienie opisu przedmiotu zaméwienia:

Pytania i odpowiedzi:

Czy Zamawiajgcy dysponuje opinig geotechniczng do planowanej inwestycji? Jeéli tak,
prosze o zataczenie do materiatéw przetargowych, jesli nie czy oferenci majg doliczy¢
koszty jej sporzadzenia?

Odp. Opinia jest zamieszczona na stronie Zamawiajacego jako element opisu
przedmiotu zamdwienia.

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe? Jesli tak, prosze o zataczenie do
materiatéw przetargowych.

Odp. Zamawiajgcy posiada pozwolenie na budowe. Decyzja o pozwoleniu na budowe
nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia.

Zwracam sie z prosbg o udostepnienie przedmiaréw w formie ath.
Odp. Zamawiajgcy nie dysponuje przedmiarami w formie ath.

W zwigzku z panujacy sytuacjg i wynikajacymi z niej trudnosciami, Wykonawca
zwraca si¢ z prosba do Zamawiajacego o uwzglednienie w przetargu gwarancji
bankowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym jako zabezpieczenie z
tytutu wadium oraz jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Prosbe swoja
motywujemy przekazujac opinie Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa
Krajowego: W ocenie naszego Dept. Prawnego nie ma podstaw do odmowy przez
Beneficjenta przyjecia gwarancji, bowiem forma podpisu elektronicznego jest
réwnowazna z forma pisemna, czyli z forma wynikajacg wprost z obowigzujgcych
przepisdw, takie nie dajemy podstawy do zanegowania formy w jakiej zostanie
wystawiona gwarancja. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej nastepuje na
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pismie pod rygorem niewaznosci (art. 89 ust. 2 Prawa bankowego). Oswiadczenie
woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oswiadczeniem woli
ztozonym w formie pisemnej (Art. 781 k.c.). W chwili obecnej ta forma
korespondencji naszym zdaniem jest najbardziej bezpieczna i efektywna. W naszym
Banku, mysle takie, ze w innych firmach i instytucjach tez przesytki kurierskie
podlegajg 24 godzinnej kwarantannie.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie gwarancji bankowej w formie elektronicznej z
podpisem kwalifikowanym. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze wadium, bez
wzgledu na forme, musi wptyna¢ do Zamawiajgcego najpdiniej do uptywu terminu
sktadania ofert.

Gwarancja wadialna w formie elektronicznej musi zosta¢ wystawiona w formie pliku i
opatrzona wainym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposob, ktory
zapewni przez co najmniej okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium
mozliwos¢ dokonania kontroli integralnosci dokumentu elektronicznego, mozliwosé
weryfikacji podpisu elektronicznego oraz mozliwos¢ odczytania wszystkich informac;i
zawartych w elektronicznym dokumencie gwarancji wadialne;j.

Prosze o udostepnienie przedmiaréw w wersji edytowalnej .ath, .kst .
Odp. Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w formie ath.

W zat. A do SIWZ punkt 1.7Wykonawca w cenie oferty wykona panele fotowoltaiczne
- nie zostato to uwzglednione w przedmiarach elektrycznych. Traktujemy jako
element dodatkowy do oferty. Prosze o potwierdzenie lub zaprzeczenie.

Odp. Nalezy uwzgledni¢ w cenie instalacje fotowoltaiczng — zgodnie z zapisami SIWZ

zatgcznik A.

Dla zachowania pordwnywalnosci ofert Zamawiajgcy uzupetnia OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA i wskazuje, ze nalezy uwzgledni¢ kompleksowe wykonanie instalacji
wraz z niezbedng dokumentacjg - zakres rob6t obejmuje w szczegdlnosci:

e montaz konstrukcji pod panele PV i montaz paneli PV na konstrukgji,

e utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej, montaz
rozdzielnicy PV,

e montaz uktadu automatyki, inwerteréow, zabezpieczen oraz wykonanie préb
instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury, uruchomienie
uktadu i regulacje, szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje réwniez:

e wykonanie niezbednych otwordw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

e zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

e wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub
inne przeszkody,

e uszczelnienie przepustow.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé ukfad ogniw fotowoltaicznych opartych na
modutach monokrystalicznych. Minimalne wymagania dla ogniw to:
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-sprawnos¢ wieksza niz 20%

-moc nominalna modutu nie mniejsza niz 270 Wp

- klasa stosowania A

Gwarancja mocy —do 10 roku nie mniej niz 90%, do 25 roku nie mniej niz 80%.
Konstrukcja wsporcza: stal nierdzewna i/lub aluminium.

Moduty  fotowoltaiczne obudowane szktem hartowanym z technologia
antyrefleksyjna o grubosci 3,2 mm, ostona zgodna z PN-EN 12150-1:2002; pojedyncze
cele znajdujq sie pomiedzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. Szklane
pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdujaca sie na tylnej $cianie s3 razem
laminowane, co gwarantuje ochrone przed szkodliwym wptywem czynnikéw
zewnetrznych.

Rama: anodowane aluminium, faczona bez nitéw. Profil ramy z przestrzenig
zamknietg o wfasciwosciach mechanicznych zgodnych z PN-EN 755-2. W ramie
otwory do podtaczenia przewoddw ochronnych instalacji.

Odpornosc na gradobicie: kula o $rednicy 25 mm z predkoscig 23 m/s potwierdzone
przez niezalezne laboratorium badawcze — zgodnie z IEC 61215.

Min. wytrzymatos$¢ na obcigzenia od $niegu min. 5400 Pa

Min. wytrzymatosé na parcie i ssanie wiatru min. 2400 Pa

Przemiennik czestotliwosci z funkcjg ENS, stopiert ochrony IP 65, rodzaj inwertera
dobra¢ w zaleznosci od mocy i ukfadu instalacji. Zabezpieczenia: bezpiecznik na
wejsciu, wykrywanie przebicia, monitorowanie sieci, ochrona przed niewtfasciwa
biegunowoscig DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, klasa ochronnosci wg IEC
62103: |; kategoria przepieciowa wg IEC 606641-1: Il

Podane parametry naleiy traktowa¢ jako minimalne, Wykonawca nie moie
zaoferowac instalacji o gorszych parametrach, niz wskazano powyiej.

W zat. A do SIWZ punkt 1.8 Odnowienie elewacji istniejacej szkoty — nie ujeto w
przedmiarach takiej pozycji a ponadto na PZT oznaczono zakres ,istn. budynek szkoty
podstawowej”. Prosimy o uszczegétowienie zakresu, Zeby wszystkie podmioty
sktadajace oferty uwzgledniaty taki sam zakres prac.

Odp. W ramach odnowienia istniejgcej czesci szkoty naleizy ujaé czyszczenie i
malowanie elewacji budynkéw wskazanych na rzucie jako ,istn. budynek szkoty
podstawowej”. W celu zachowania poréwnywalnosci ofert nalezy przyjaé
powierzchnig elewacji budynkéw istniejacych: 1357 m2. Zamawiajacy zatacza rysunek
z zaznaczeniem budynkéw, ktérych elewacje wliczono do w/w powierzchni.

Wykonawca zwraca sie z pro$hbg do Zamawiajgcego o przesuniecie terminu sktadania
ofert na dziert 13.11.2020r., z uwagi na panujacg pandemie Koronawirusa oraz ze
wzgledu na obszerny zakres przedmiotu zamdéwienia, ktéry uniemozliwia dokonanie
rzetelnej wyceny zaméwienia w terminie do 05 listopada 2020r.
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Odp. Zamawiajgcy przesunat termin skfadania ofert do 17 listopada 2020 r. do godz.
10:00.

Wykonawca zwraca sie o zmniejszenie kary i zamiane zapisu na:

§ 10 [Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1. za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 4 ust. 4 w wysokosci 250 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

2. Za niewykonanie w terminie przerobu wskazanego w harmonogramie za dany miesiagc w
wysokosci 0,2% wartosci robdt wynikajacych z harmonogramu na dany miesigc, jesli
niewykonanie nastgpito z winy Wykonawcy, a Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zmiane
harmonogramu,

3. za nieterminowe zakonfczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy umownym terminem zakoniczenia, a faktycznym dniem zakoriczenia robot,

4. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej
gwarancji w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzieri zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad, a w przypadku
zwioki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

5. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapiséw § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w
przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0sdb, ktére nie zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

6. w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajacego o zmianie, o
ktérej mowa § 4 ust. 3 pkt 19

7. w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny
utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéw wynikajacych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za
kazdy rozpoczety dzierh zwtoki.

8. za zwiloke w przedfozeniu wymaganego umowa dokumentu, zestawienia, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysoko$ci 50 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od uplywu terminu okres$lonego w wezwaniu do
faktycznego ztozenia dokumentu,

9. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.,

10. podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  2,5% wynagrodzenia brutto naleinego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnoéci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dziert zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

b. nieprzedtoZienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia
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umowy lub jej zmiany w wysokosci 2500 zt za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

c. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 2500 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2500 zt.
2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, Zamawiajgcy zapfaci kare
umowng Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 2. Kara
nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145
ustawy Pzp,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokosS¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogblnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin
zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zapfata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzierh opéinienia Zaptata kary przez
Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdw
i zobowigzar wynikajgcych z Umowy.

Odp. Zamawiajacy uwzglednit wniosek Wykonawcy w zakresie zmniejszenia kary w ppkt. 1 (z
500 zt do 250 z) oraz w ppkt. 2 (z 0,5% wartosci rob6t wynikajacych z harmonogramu na
dany miesigc do 0,2%). Pozostate zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.
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