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I  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa nowego skrzydła szkoły, połączenie go 

z istniejącym budynkiem, częściowa zmiana zagospodarowania terenu oraz odnowienie – malowanie 

elewacji istniejącego budynku szkoły. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, 

uzyskanie kompletu uzgodnień, pozwolenia na budowę oraz wykonanie budynku wraz 

z wyposażeniem, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. 

Inwestycję zaplanowano w Stężycy na działce nr ew. 505/2 w obrębie Stężyca, nr jednostki 

ewidencyjnej:  220506 2. 

Na terenie działki występują sieci podziemne.  

Obecnie na działce 505/2 znajduje się budynek szkoły połączony łącznikami z budynkiem hali 

widowiskowo- sportowej od strony południowej oraz z budynkiem przedszkola od strony północnej. 

Budynek przedszkola zlokalizowany jest na sąsiedniej działce budowlanej, hala natomiast znajduje się 

częściowo na działce 505/2, częściowo na działce sąsiadującej 508/5. Wszystkie obiekty należą do 

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy. Nowe skrzydło szkoły powstanie w zachodniej części 

działki, wzdłuż ulicy Abrahama, w miejscu istniejącego parkingu. 

Na terenie inwestycji znajduje się pojedyncza zieleń wysoka i niska. 

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Plan Miejscowy – Uchwała nr VII/74/2007 Rady Gminy 

Stężyca z dnia 12 czerwca 2007. Teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym jako A 057 – U 

przeznaczonym na usługi, w tym usługi oświaty.  

Dla projektowanego budynku szkoły należy częściowo zmienić zagospodarowanie terenu działki – 

zapewnić dojazd i utwardzone dojścia, parking z 15 miejscami postojowymi dla samochodów 

osobowych, przewidzieć miejsca na stojaki rowerowe. Projektowany obiekt należy wykonać jako 

dostępny dla osób z wszelkimi niepełnosprawnościami. Drogę pożarową stanowić będzie ulica 

Abrahama. 

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Należy zaprojektować i wybudować budynek szkoły w technologii prefabrykowanego szkieletu 

drewnianego, zapewniającego wysoką energooszczędność obiektu. Niektóre elementy budynku ze 
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względu na wielkość i przewidywane obciążenia, bądź wymagania przeciwpożarowe  będą wykonane 

w technologii żelbetowej monolitycznej. 

Należy rozebrać obiekty techniczne znajdujące się na terenie inwestycji oraz obiekty stałego 

zagospodarowania terenu kolidujące z nowoprojektowanym budynkiem oraz nowoprojektowanym 

zagospodarowaniem terenu.  

Istniejące drzewa należy zabezpieczyć przed szkodliwymi czynnikami wynikającymi z procesu 

budowy. Drzewa kolidujące z inwestycją należy przesadzić w inne miejsca.  

Inwestycja zakłada budowę nowego skrzydła szkoły zlokalizowanego w północno-zachodniej części 

działki 505/2. Należy zlikwidować jeden z istniejących zjazdów z ulicy Abrahama, zachować oraz 

poszerzyć zjazd zlokalizowany przy północnej granicy działki. 

Projektowany budynek przewidziano dla około 300 uczniów. W obiekcie mieści się 10 sal 

lekcyjnych, każda przeznaczona dla około 30 uczniów. Zaprojektowano strefę sportowo-rehabilitacyjną 

z salą fitness, gabinetem do fizjoterapii oraz sanitariatami, strefę gabinetów obsługi wraz z 

administracją oraz zespół szatni dla uczniów. Obiekt obsługiwany będzie przez personel liczący około 

18 osób. 

Budynek zaprojektowano w prostej formie. Bryła na planie prostokąta o wymiarach 16 x 25 m 

z podpiwniczeniem oraz 3 kondygnacjami nadziemnymi zadaszona jest dachem dwuspadowym o kącie 

nachylenia 5 stopni. Obiekt ma 12 m wysokości. Kondygnacje nadziemne liczą 3,5 m wysokości brutto. 

Pomieszczenia sal lekcyjnych, sali fitness oraz gabinetów powinny mieć wysokość minimum 3 m 

w świetle wykończonych ścian, z możliwością miejscowych obniżeń nie niżej niż do wysokości 2,5m.  

Budynek dostosowano do możliwości lokalizacyjnej działki, w tym korzystnego usytuowania 

względem stron świata. Zaprojektowano go w taki sposób, aby odpowiednio komponował się 

z istniejącym budynkiem szkoły tworząc spójny zespół zabudowy. Wejścia do budynków zostaną 

połączone ażurowym łącznikiem. 

Ze względu na lokalizację projektowanego skrzydła szkoły w niewielkiej odległości od istniejącego 

budynku, w celu spełnienia wymaganego bezpieczeństwa pożarowego, w ścianie zachodniej 

północnego skrzydła istniejącego budynku szkoły należy zredukować i wymienić stolarkę okienną, aby 

ściana ta spełniała odpowiednie wymogi oddzielenia pożarowego. Należy również wykonać otwory 

okienne w pomieszczeniu biblioteki od strony wschodniej, aby zapewnić wymagane przepisami 

nasłonecznienie. Salę informatyczną należy przenieść w inne miejsce. 

Nowoprojektowany budynek należy wykonać w technologii modułowej drewnianej. 

Podpiwniczenie oraz klatkę schodową wykonać w technologii żelbetowej monolitycznej. 
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2.1. Powierzchnie użytkowe 

Powierzchnie użytkowe pomieszczeń należy dobrać zgodnie z założeniami wskazanymi w niniejszym 

PFU mając na uwadze funkcjonalność oraz ergonomię poszczególnych pomieszczeń, a także całego 

obiektu. 

 

2.2. Wysokości i wymiary 

Wysokość i wymiary pomieszczeń powinny być tak dobrane, aby zapewniały właściwe, zgodne 

z przeznaczeniem użytkowanie pomieszczeń spełniając określone wymogi w niniejszym PFU zgodnie 

z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. 

Wysokość i wymiary budynku należy dostosować do wymaganej funkcji z uwzględnieniem wszystkich 

wymogów zawartych w PFU i przepisach techniczno- budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 

niskich kosztów eksploatacji budynku i zużycia energii w okresie eksploatacji. 

 

Dane wynikające ze szczegółowego programu funkcjonalno – użytkowego: 

 

Powierzchnia zabudowy:  

- ok. 400 m2 

 

Powierzchnia użytkowa:  

- ok. 1410 m2 

 

Wysokość kondygnacji netto: 

- 3.00 m 

 

Wysokość budynku: 

- 12 m 

  

Ilość kondygnacji: 

- 1 kondygnacja podziemna oraz 3 kondygnacje nadziemne 
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowiązany jest do zaprojektowania i budowy budynku 

szkoły poprzez sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej obejmującej: projekt budowlany, 

projekty wykonawcze dla poszczególnych branż, aranżacji wnętrz i wyposażenia, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 

2017 poz. 2285 z późniejszymi zmianami), 

• Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 

r. nr 120 poz.1126), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

w ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. nr 

80/2006, poz. 563), 

• Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

• Obowiązującymi normami, 

• Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

• Wizją lokalną w terenie i niezbędną inwentaryzacją. 

 

Uwaga: 

• W przypadku zmiany prawa należy stosować przepisy aktualne na dzień złożenia wniosku o 

pozwolenie na budowę 
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Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Stężycy, gmina Stężyca przy ulicy Abrahama, 

na działce o nr ew. 505/2. Obszar oraz szczegółowa lokalizacja zostały umieszczone na mapie jako 

załącznik graficzny do niniejszego PFU. Budynek usytuowano w północno-zachodniej części działki, 

zgodnie z kierunkami zabudowy istniejącego budynku szkoły, w bliskim jego sąsiedztwie: ściana 

wschodnia znajduje się w odległości 5m, południowa w odległości 8m. Od północy teren inwestycji 

graniczy z działką, na której mieści się budynek mieszkalny wielorodzinny. Zachodnią granicę obszaru 

stanowi ulica Abrahama. Na działce w bliskim sąsiedztwie nowoprojektowanego budynku znajduje się 

pojedyncza zieleń wysoka. 

Przedmiotowa działka jest ogrodzona. Od strony północnej należy zmienić lokalizację 

ogrodzenia, aby przebiegało ono zgodnie z granicą ewidencyjną działek. Wjazd na teren inwestycji 

zapewni istniejący zjazd z ulicy Abrahama aktualnie obsługujący budynek zlokalizowany na działce o nr 

ew 505/3. Istniejący zjazd obsługujący parking należy zlikwidować.  

Inwestycja ma możliwość przyłączenia do mediów. Na działce występują sieci energii 

elektrycznej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. 

Teren inwestycji jest płaski. Różnica wysokości między najwyżej i najniżej położonym punktem 

na obszarze projektowym wynosi 20 cm. Różnica wysokości nie ma wpływu na posadowienie budynku. 

 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Obiekt stanowiący przedmiot inwestycji powinien zostać zaprojektowany w sposób zapewniający 

przy realizacji użycie takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć 

niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja 

ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Użyte materiały budowlane, instalacyjne 

i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy 

zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. 

 

Wymagania te dotyczą zarówno etapu budowy jaki i użytkowania obiektu. Przedmiot 

inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 

i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszące 

muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, 

ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych. 
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W nowoprojektowanym budynku szkoły zakłada się lokalizację funkcji zgodnie z następującym planem: 

a) kondygnacja podziemna  -1 : 

- szatnie dla uczniów,  

- pomieszczenia techniczne, 

 

b) kondygnacja parteru: 

- sala fitness, 

- gabinet fizjoterapii wraz z gabinetem odnowy biologicznej, 

- szatnie wraz z sanitariatami, 

- gabinety: pielęgniarki, pedagoga, logopedy, 

- gabinet wicedyrektora, 

- pokój nauczycielski, 

- toaleta dla personelu, 

- pomieszczenie porządkowe, 

 

c) I i II piętro 

- 10 sal lekcyjnych, w tym 4 sale z zapleczami, 

- toalety,  

- ciągi komunikacyjne. 

 

W budynku znajduje się jedna zabudowana klatka schodowa, spełniająca warunki wydzielenia 

przeciwpożarowego, oraz winda. Komunikację w budynku stanowią korytarze oraz przedsionek na 

parterze. 

 

Przewiduje się zatrudnienie następującej ilości pracowników szkoły niezbędnej do 

prawidłowego funkcjonowania placówki: 

- Pedagog – 1 osoba 

- Logopeda – 1 osoba 

- Wicedyrektor – 1 osoba 

- Pielęgniarka – 1 osoba 

- Fizjoterapia – ok. 2 osoby 

- Zajęcia fitness – ok. 2 osoby 
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- Nauczyciele – ok. 10 osób 

ŁĄCZNIE: ok. 18 osób 

 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - 

kubaturowych 

 

5.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji: 

 

Strefa sal lekcyjnych 

Nr Nazwa i opis pomieszczenia Ilość 

pomieszczeń 

Liczba stałych 

użytkowników 
Powierzchnia 

użytkowa (m²) 

1 Pracownia chemiczna 1 31 52 

2 Pracownia fizyczna 1 31 52 

3 Pozostałe sale lekcyjne 8 - każda sala – 31 

(łącznie ok. 248) 

- 2 sale po 50 

- 4 sale po 49 

- 2 sale po. 47 

(łącznie ok. 390) 

4 Zaplecza 4 - 5+5+6,50+6,50 

(łącznie ok. 23) 

ŁĄCZNIE: ok. 517 m2 

 

Strefa zajęć fitness i fizjoterapii 

Nr Nazwa i opis pomieszczenia Ilość 

pomieszczeń 

Liczba stałych 

użytkowników 
Powierzchnia 

użytkowa (m²) 

1 Sala fitness 1 - Ok. 143 

2 Gabinet fizjoterapii 1 - Ok.21 

3 Gabinet odnowy biologicznej 1 - Ok. 11 

3 Szatnie 2 - 10,50+11 

(łącznie ok. 21,50) 

4 Sanitariaty 2 - 11+12 

(łącznie ok. 23) 
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ŁĄCZNIE: ok. 219,50 m2 

 

 

Strefa gabinetów obsługi i administracji 

Nr Nazwa i opis pomieszczenia Ilość 

pomieszczeń 

Liczba stałych 

użytkowników 
Powierzchnia użytkowa 

(m²) 

1 Gabinet pedagoga 1 1 10 

2 Gabinet logopedy 1 1 10 

3 Gabinet pielęgniarki 1 1 15,50 

4 Gabinet wicedyrektora 1 1 10,50 

5 Pokój nauczycielski 1 - 18 

ŁĄCZNIE: 64 m2 

 

 

Zespoły sanitarne 

Nr Nazwa i opis pomieszczenia Ilość 

pomieszczeń 

Liczba stałych 

użytkowników 
Powierzchnia 

użytkowa (m²) 

1 Zespoły toalet na I i II piętrze 

Wejścia do zespołów 

sanitarnych bezpośrednio z 

komunikacji ogólnej. W 

każdym zespole znajduje się 

jedna toaleta przystosowana 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

6 - 12,50+13,50+4 

12,50+13,50+4 

(łącznie 60) 

2 Toaleta dla niepełnosprawnych 

na parterze 

1 - 4 

ŁĄCZNIE: 64 m2 

 

Strefa szatni 

Nr Nazwa i opis pomieszczenia Ilość 

pomieszczeń 

Liczba stałych 

użytkowników 
Powierzchnia 

użytkowa (m²) 
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1 Otwarta przestrzeń do 

wydzielenia boksami na 

szatnie 

1 - 335,50 

ŁĄCZNIE: 335,50 m2 

 

 

Pomieszczenia dodatkowe 

Nr Nazwa Ilość 

pomieszczeń 

Powierzchnia 

użytkowa (m²) 

1 Pomieszczenie techniczne 1 16 

2 Pomieszczenie pomocnicze 1 2,50 

3 Pomieszczenia porządkowe 2 3+3 

(łącznie 6) 
 

ŁĄCZNIE: 24,50 m2 

 

 

Powierzchnia komunikacji ogólnej 

Nr Nazwa Powierzchnia 

użytkowa (m²) 

1 Komunikacja parter 48 

3 Komunikacja I piętro 44,50 
 

4 Komunikacja II piętro 44 

5 Klatka schodowa 16+16+16 

(łącznie 48) 

ŁĄCZNIE: 184,50 m2 

 

Powierzchnia użytkowa łącznie: ok. 1410 m2 
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5.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 

i kubatur lub wskaźników. 

  Zamawiający dopuszcza wszelkie odstępstwa od określonych parametrów, pod warunkiem 

spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych określonych w PFU zgodnych z przepisami 

prawa, a wynikających z przedstawionej koncepcji. 
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II OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Wymagania ogólne dla autorów projektu i wykonawców 

Wymaga się, by projektowany obiekt był powiązany z otoczeniem oraz harmonijnie wpisany 

w krajobraz. Oczekuje się, że budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w estetyce 

charakterystycznej dla obiektów użyteczności publicznej o podobnej funkcji, realizowanych 

współcześnie. Oczekuje się rozwiązań architektonicznych na wysokim poziomie – wynikających z formy 

budynku i adekwatnych do jego funkcji. Oczekuje się, że projektowany budynek wraz z otoczeniem 

spełniać będzie ponadprzeciętne wymagania estetyczne i jakościowe, a zastosowane rozwiązania 

funkcjonalno-materiałowe mają zapewniać wygodną eksploatację oraz niskie zużyciem energii.  

 

2. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

 

2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja 

projektowa. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

a) szczegółowej analizy i weryfikacji przyjętych założeń w planie zagospodarowania terenu oraz 

w programie funkcjonalno-użytkowym, 

b) wykonania koncepcji architektonicznej, 

c) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego dokumentacji projektowej 

budowlanej i wykonawczej dla wszystkich branż uwzględniającej wymagania zawarte 

w obowiązujących przepisach, w formie planów, rysunków, opisów, kart wyposażenia i innych 

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia, 

d) uzyskania zgody właściwego organu na wycinkę drzew w przypadku, gdy drzewa kolidują 

z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na ich stan zdrowotny, przy czym 

wszelkie opłaty administracyjne z tytułu wycinki, cięć pielęgnacyjnych, przesadzanie i nasadzenia 

rekompensujące spoczywają na Wykonawcy, 

e) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, 

na swój koszt, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji, pozwoleń i uzgodnień w oparciu 

o obowiązujące przepisy, 
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 f) uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę zaprojektowanego obiektu oraz ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie. 

 

2.2. Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych 

  Po opracowaniu projektu budowlanego, przed opracowaniem projektu wykonawczego, po 

akceptacji Zamawiającego, Wykonawca musi dokonać wyboru określonych rozwiązań 

materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie 

atesty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski oraz muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

  Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów, które spełniają warunki techniczne, 

wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskają 

ostateczną akceptację Zamawiającego. 

  Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy 

oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje doradców. 

 

2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych 

  Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych 

w projekcie rozwiązań, w szczególności dotyczących proponowanych rozwiązań technicznych, 

użytkowych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów itp., a mających 

wpływ na koszty budowy oraz eksploatacji. 

 

2.4. Wymagania ogólne dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

  Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska 

w imieniu Zamawiającego i na swój koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia 

właściwych organów celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
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2.5. Dokumentacja projektowa 

  Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt 

wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie 

będą wynikać z zakresu projektu, a także projekt wykonawczy musi być uzupełniony o projekt 

aranżacji wnętrz i inne opracowania konieczne do oddania budynku do użytkowania. 

Zarówno projekt budowlany jak i projekt wykonawczy należy wykonać w oprogramowaniu BIM. 

Wymaga się poziomu szczegółowości projektów LOD 300. 

  Projekt budowlany powinien zawierać: 

a) cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia – 

w zależności od potrzeb decyzję środowiskową, uzgodnienia rzeczoznawców, uzgodnienie wycinki 

drzew jeżeli zajdzie taka potrzeba, wyniki obliczeń, informacje dotyczące sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, charakterystykę energetyczną, itp.), 

b) część graficzną (projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie do celów 

projektowych, rysunki architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne, branżowe i inne wymagane 

prawem), 

c) projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

   

  Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

a) cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, zestawienie materiałów), 

b) część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z rozwiązaniami 

technicznymi dla poszczególnych branż, 

c) szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane 

z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

 

Dokumentacja projektowa musi zawierać: 

a) projekt budowlany (architektoniczno-budowlany i projekty wykonawcze – zgodnie z Ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129 t. j.), 

b) projekt oświetlenia terenu przy ciągach komunikacyjnych prowadzących do budynków, 

c) projekt instalacji elektrycznej wraz z linią zasilającą w tym: rozdzielni głównej (z możliwością 

automatycznego przełączenia zasilania na urządzenia UPS dla wybranych elementów i układów), 

rozdzielni lokalnych i stanowiskowych, instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, 

oświetlenia (ogólnego, miejscowego, stanowiskowego), oświetlenia i iluminacji elewacji 

budynków, zasilania instalacji wentylacji/klimatyzacji, instalacji zasilania komputerów, instalacji 

siłowej, instalacji dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacji zasilania urządzeń, 

instalacji zasilania systemów włamania i napadu, kontroli dostępu, WI – FI, instalacji zasilania 

systemów ppoż., instalacji uziemień wyrównawczych i instalacji uziemiającej, instalacji 

odgromowej, 

d) zaprojektowanie instalacji telefonicznej wraz z wymaganym oprzewodowaniem i urządzeniami 

technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych w budynku, 

 e) projekt instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem 

i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych w przedmiotowym 

budynku, 

f) projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej (wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wody 

cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji odprowadzenia skroplin od 

urządzeń klimatyzacyjnych) wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci, 

g) projekt instalacji grzewczych, 

h) projekt instalacji wentylacji wraz z automatyką, obejmujący w swoim zakresie zagadnienia 

wymiany i ochrony czystości powietrza, 

i) projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyką dającą możliwość normowania temperatury 

powietrza w okresie letnim dla sali fitness i gabinetu wicedyrektora, 

j) projekt instalacji ppoż. zawierający rozwiązania instalacji hydrantowej, w tym instalacji 

hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych, ewentualnego zestawu do podnoszenia ciśnienia wody 

w instalacji, ewentualnej wentylacji oddymiającej, sygnalizacji ppoż., SAP, DSO i instalacji 

oddymiania dróg ewakuacyjnych i wytyczne do scenariusza ewakuacji, zaakceptowany przez 

rzeczoznawcę p.poż., 

k) innych projektów wg konieczności, wynikających z charakteru i złożoności obiektów, 

a niezbędnych do ich realizacji, 
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l) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.j.), 

m) charakterystyka energetyczna, którą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie metodologii wyznaczania 

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej (Dz. U. 2017 poz. 22). Charakterystyki zewnętrznych przegród budowlanych 

powinny być dostosowane przez autora projektu do wymagań wynikających z ww. rozporządzenia. 

Obowiązek i koszt sporządzenia świadectwa energetycznego będzie spoczywał na Wykonawcy. 

 

2.6. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 

Projekt budowlany ma zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu w formie papierowej w 4 

egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (2 egz. płyty CD dołączona do wersji papierowej) 

w plikach edytowalnych DOC, DWG oraz w formacie PDF na nośniku elektronicznym. 

Projekt wykonawczy ma zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu w formie papierowej w 3 

egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (2 egz. płyty CD dołączona do wersji papierowej) 

w plikach edytowalnych DOC, DWG oraz w formacie PDF na nośniku elektronicznym. 

 

2.7. Inne ustalenia 

Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym: 

a) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno-

użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

b) PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 

wykonania zadania. 

c) Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 

wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

d) Przed przystąpieniem do składania ofert, Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji 

lokalnej terenu. 
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Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu 

stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Po stronie Wykonawcy leży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień 

wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonanie przedmiotu zadania oraz 

ostatecznej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 

a) Przygotowanie terenu pod budowę obiektów:   

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie placu budowy należy poinformować 

właściwe instytucje o rozpoczęciu robót na przejętym terenie budowy oraz upewnić się co 

do przebiegu infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Należy podjąć wszelkie 

niezbędne działania w celu bezpiecznego usunięcia, zabezpieczenia lub/i utrzymania 

infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu zarówno nad, jak i pod ziemią w trakcie robót, 

tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz, gestorów sieci, Inwestora, a także 

usunąć wszelkie szkody i/lub pokryć ich koszty, roszczenia gestorów sieci lub opłaty 

związane z odnośnymi instalacjami. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 

Zamawiającego, stosowne władze i gestorów sieci o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody lub 

awarii natychmiast po jej wystąpieniu w odniesieniu do wspomnianej infrastruktury 

technicznej i uzbrojenia terenu, ścieków i wód deszczowych do kanalizacji, zgody na 

transport mas ziemnych i rekultywacji, warunków zagospodarowania mas ziemnych, zgody 

i zezwolenia związane z gospodarką odpadami. Wykonawca odpowiedzialny jest za 

zaprojektowanie i uzgodnienie organizacji ruchu zawierającej sposób obsługi budowy 

samochodami ciężarowymi oraz sprzętem budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za wprowadzenie w życie organizacji wynikającej z zatwierdzonego projektu. Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić w czasie trwania budowy odpowiedni dojazd dla istniejących 

obiektów i placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie wody z wykopu 

oraz uzgodnienie miejsca zrzutu wody i pokryje koszty zrzutu. Nie należy naruszać 

gospodarki wodnej na zewnątrz obszaru inwestycji. Po przejęciu terenu budowy, przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do: wykonania czynności 

umożliwiających monitorowanie wskazanych obiektów, prowadzeni systematycznego 

monitoringu przez osoby uprawnione, wpisywania spostrzeżeń z przeglądów do Dziennika 

Monitoringu oraz powiadamiania Zamawiającego o stwierdzonych szkodach lub innych 
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podjętych dodatkowych działaniach w obiektach monitorowanych. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonywania prac porządkowych po ukończeniu robót na terenie 

budowy i obszarach przyległych. Całość mas ziemnych nie wykorzystana podczas robót 

budowlanych i plantowania terenu ma zostać zutylizowana (wywieziona na legalne 

wysypisko) na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania 

rozliczenia z ilości wywiezionej ziemi, gruzu i innych odpadów. Wykonawca obowiązany jest 

zagwarantować mycie wszystkich wyjeżdżających z budowy samochodów i pojazdów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prac porządkowych na drogach dojazdowych i chodnikach 

wokół terenu budowy. 

 

b) Usunięcie kolidujących sieci i instalacji zewnętrznych z projektowanym budynkiem: 

Po dokładnym rozpoznaniu, na podstawie odpowiedniego projektu, należy przełożyć, 

zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (w szczególności: resztki 

konstrukcji, studnie, dreny, przewody rurowe, kable i inne). Należy dokonać rozpoznania 

odnośnie skutków dla otoczenia usunięcia urządzeń i instalacji. Wszystkie końcówki rur 

powinny być zabezpieczone, a otwory zamknięte. Sposób zabezpieczenia końcówek rur lub 

ich zaślepienia, a także likwidacja otworów powinny być uzgodnione z użytkownikami 

urządzeń lub instalacji, a po wykonaniu należy zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru. 

W przypadkach szczególnych lub wątpliwych należy uzyskać opinię Projektanta. 

4. Wymagania zamawiającego dotyczące architektury 

4.1. Bryła zewnętrzna 

a) Budynek należy wkomponować w istniejące otoczenie. Rzuty należy dostosować do 

możliwości lokalizacyjnych poprzez usytuowanie funkcji względem stron świata 

i ukształtowania terenu. Bryłę budynku oprzeć  na rzucie prostokąta o proporcjach 1:1.5 do 

1:2.5, 

b) Budynek należy zaprojektować jako funkcjonalny i estetyczny, charakteryzujący się 

wysokimi walorami architektonicznymi, 

c) Należy zaprojektować budynek z dachem dwuspadowym, 

d) Kolorystyka elewacji musi zostać uzgodniona z inwestorem na etapie koncepcji, 

e) Materiały elewacyjne trwałe i łatwe w późniejszym użytkowaniu i utrzymaniu, 

f) Obiekt należy projektować jako dostępny dla osób niepełnosprawnych, 

g) Należy zaprojektować  obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji 

podziemnej, poziom posadowienia parteru od 0,5 do 0,6 m powyżej poziomu terenu przy 

głównym wejściu do budynku, wysokość budynku do 12 m, 
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h) Wejście główne należy sytuować od strony południowej budynku, połączyć ażurowym 

łącznikiem z wejściem do istniejącego budynku szkoły, 

i) Elewacje wykonać w tynku elewacyjnym, sugerowana kolorystyka: biała, zgodnie 

z projektem elewacji, 

j) W strefie wejścia głównego, lub w innym, widocznym i estetycznie uzasadnionym miejscu 

na elewacji frontowej należy umieścić elementy identyfikacji wizualnej obiektu – logotypy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu ich lokalizacji z Zamawiającym. 

 

4.2. Wnętrze 

Pomieszczenia sal lekcyjnych i sali fitness: 

a) Kolory wnętrz: stonowane kolory w odcieniach chłodnych, 

b) Dla sal lekcyjnych oraz sali fitness należy przewidzieć wymagane przepisami nasłonecznienie, 

c) W salach zajęć stosunek okien w świetle do powierzchni podłogi powinien wynosić:  1:8, 

 

Pozostałe pomieszczenia: 

a)  Stanowiska pracy w gabinetach sytuowane przy oknach, 

b) Zespoły sanitarne dostępne bezpośrednio z komunikacji ogólnej, 

c) Szerokość korytarzy min. 1,4 m, 

d) Pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) należy odpowiednio wyposażyć w instalacje: wody, c.w.u., 

kanalizacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacja, teletechniczne, elektryczne 

oraz oświetleniem awaryjnym, oświetleniem oznakowania dróg ewakuacyjnych, 

e) Posadzki oraz ściany w pomieszczeniach łazienek do wys. 2m wykonać jako zmywalne, 

f) Gabinet pielęgniarki oraz pomieszczenia pomocnicze do przechowywania środków czystości 

wyposażyć w zlewy oraz wpusty podłogowe, posadzki i ściany do wysokości ok. 2m – zastosować 

nawierzchnie zmywalne, 

g) W sali fitness zastosować posadzkę gumową. 

 

4.3. Przegrody budowlane 

a) Budynek musi mieć zapewnioną dobrą izolację przegród zewnętrznych, co zapewni niskie 

zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego ogrzania. Przegrody oraz wyposażenie 

techniczne budynku muszą odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej 

określonym na dzień 1 stycznia 2021 r. w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
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usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) przy czym 

dla ścian zewnętrznych wymagany jest współczynnik przenikania ciepła U< 0,15 [W/(m2·K)] 

a dla dachu U< 0,13 [W/(m2·K)]. Zamawiający wymaga również, aby budynek spełniał 

wymagania dotyczące zapotrzebowania energetycznego zawarte w/w rozporządzeniu.  

b) Ściana zewnętrzna otwarta dyfuzyjnie o wysokich parametrach izolacyjnych, 

c) Wypełnienie przegród – izolacja termiczna z naturalnych włókien drzewnych o gramaturze 45 

kg/m3 – w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego zarówno dla ścian jak i 

stropów,  

d) Wartość obliczeniowa współczynnika przenikania ciepła dla okien (całych) U ≤0,9 W/m2xK 

przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2xK. Szklenie szkłem bezpiecznym. Stosować 

okna PCV. Wykonać tzw. ciepły montaż stolarki okiennej. W wybranych pomieszczeniach na 

oknach zastosować rolety wewnętrzne opuszczane, jako ochrona przed nasłonecznieniem. 

Okna w większości zaprojektować jako rozwierno-uchylne, część jako nieotwierane. 

Kolorystykę stolarki okiennej ustalić z Inwestorem na etapie projektu koncepcji, 

e) Drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszklone, o parametrach niezbędnych dla budynku 

energooszczędnego (współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż 1,3 (W/m2*K)), wykonać 

tzw. ciepły montaż. Wyposażone w profile ocieplone, zamek patentowy, u dołu skrzydła listwa 

samoopadająca. Kolorystykę stolarki uzgodnić z Inwestorem na etapie projektu 

koncepcyjnego, 

f) Podpiwniczenie oraz klatkę schodową zaprojektować jako żelbetowe. 

 

5. Wymagania dotyczące konstrukcji 

a) Wysokość pomieszczeń netto min. 3,0 m netto dla sal lekcyjnych, sali fitness, gabinetów, 

pomieszczeń biurowych, 

b) Płyta fundamentowa wylewana izolowana od spodu płytami z EPS 200 o łącznej grubości 

minimum 200mm, 

c) Wymaga się, aby konstrukcja została wykonana w technologii prefabrykowanego szkieletu 

drewnianego, 

d) Konstrukcja główna budynku drewniana – drewno klejone wzdłużnie, suszone do wilgotności 

15% +/-3% z certyfikatem FSC.  Obudowa ścian od wewnątrz płytą gipsowo włóknową 

o podwyższonych właściwościach mechanicznych, od zewnątrz płytą gipsowo - włóknową lub 

inną zaproponowaną przez projektanta o gęstości ponad 1000 kg/m3. Zastosować konstrukcje 
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pomocnicze w ścianach zewnętrznych ograniczające występowanie mostków termicznych 

w strukturze przegrody. 

 

L.p. Materiał  
Parametry techniczne  

projektowanego materiału 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

1 
materiał izolacyjny z 

naturalnego włókna drzewnego  

Współczynnik przenikania ciepła  0,038W/m*K 

Klasa palności  E 

Gęstość minimalna objętościowa  45kg/m3 

Ciepło właściwe C 2100J/kg*K 

Dyfuzyjność cieplna A / 

współczynnik tłumienia 

temperatury (współczynnik 

wyrównania temperatur) 15 cm2/h 

materiał higroskopijny tak 

 2 
płyta gipsowo włóknowa - 

poszycie obustronne 

grubość  18mm  

Gęstość  1000-1250kg/m3 

Klasa palności   A2S1,d0 

wytrzymałość na zginanie 

wzdłużne min 850N 

wytrzymałość na zginanie 

poprzeczne min 340N 

Moduł elastyczności – zginanie  3800 

3 blokada pary wodnej 

min wartość Sd 1 

maks wartość Sd 10 

gramatura min 110 g/m2 

rozciągliwość wzdłuż  25% 

odporność na starzenie TAK 

4 element konstrukcyjny pionowy  wilgotność  15% +/-3% 
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izolacja środnika z materiały 

zgodnego z izolacją ścian TAK 

współczynniki przewodzenia ciepła  0,06 +-0,01 

5 wyprawa klejowa i tynki 

warstwa zbrojona <50 g/m2  

warstwa wierzchnia < 40 g/m2  

Odporność na uderzenie, po 

starzeniu kategoria I  

Odporność na uderzenia w na 

próbkach poddanych starzeniu  ≥ 25J  

Opór dyfuzyjny względny- warstwa 

zbrojona + grunt + tynk ≤ 0,30 m  

STROPODACH  

6 
materiał izolacyjny z 

naturalnego włókna drzewnego 

Klasa palności  E 

Gęstość minimalna objętościowa 45kg/m3 

Ciepło właściwe C 2100J/kg*K 

Dyfuzyjność cieplna A / 

współczynnik tłumienia 

temperatury (współczynnik 

wyrównania temperatur) 15 cm2/h 

materiał higroskopijny tak 

7 
płyta spodnia gipsowo 

włóknowa/gipsowo-kartonowa 

grubość  2x12,5mm  

Gęstość  1000-1250kg/m3 

Klasa palności   A2-S1,d0 

wytrzymałość na zginanie 

wzdłużne min 850N 

wytrzymałość na zginanie 

poprzeczne min 340N 

Moduł elastyczności – zginanie   min 3800 

8 wilgotność  15% +/-3% 
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element konstrukcyjny nośny - 

belki dwuteowe 

izolacja środnika z materiały 

zgodnego z izolacją ścian TAK 

współczynniki przewodzenia ciepła  0,06 +-0,01 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

10 

materiałów do izolacji 

akustycznej z naturalnego 

włókna drzewnego  

Klasa palności  E 

Gęstość minimalna objętościowa 45kg/m3 

Ciepło właściwe C 2100J/kg*K 

materiał higroskopijny tak 

11 

Płyta gipsowo włóknowa - 

poszycie obustronne ścian 

nośnych 

grubość  12,5mm  

Gęstość  1000-1250kg/m3 

Klasa palności   A2S1,d0 

wytrzymałość na zginanie 

wzdłużne min 850N 

wytrzymałość na zginanie 

poprzeczne min 340N 

Moduł elastyczności – zginanie  3800 

12 

Płyta gipsowo włóknowa - 

poszycie obustronne ścian 

działowych 

grubość  12,5mm  

Gęstość  1000-1250kg/m3 

Klasa palności   A2S1,d0 

wytrzymałość na zginanie 

wzdłużne min 850N 

wytrzymałość na zginanie 

poprzeczne min 340N 

Moduł elastyczności – zginanie  3800 

13 
Drewno konstrukcyjne na 

ściany wewnętrzne 

wilgotność  15% +/-3% 

struganie czterostronne 

fazowanie czterostronnie 

Atest TAK 

STROP NAD PARTEREM 
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14 
materiał izolacyjny z 

naturalnego włókna drzewnego  

Współczynnik przenikania ciepła  0,038W/m*K 

Klasa palności  E 

Gęstość minimalna objętościowa 45kg/m3 

Ciepło właściwe C 2100J/kg*K 

Dyfuzyjność cieplna A / 

współczynnik tłumienia 

temperatury (współczynnik 

wyrównania temperatur) 15 cm2/h 

materiał higroskopijny tak 

15 
element konstrukcyjny nośny – 

belki dwuteowe 

wilgotność  15% +/-3% 

  

izolacja środnika z materiały 

zgodnego z izolacją ścian TAK 

16 
płyta spodnia gipsowo 

włóknowa/gipsowo-kartonowa 

grubość  2x12,5mm  

Gęstość  1000-1250kg/m3 

Klasa palności   A2-S1,d0 

wytrzymałość na zginanie 

wzdłużne min 850N 

wytrzymałość na zginanie 

poprzeczne min 340N 

Moduł elastyczności – zginanie   min 3800 

 

a) Ściana zewnętrzna prefabrykowana, otwarta dyfuzyjnie (umożliwiająca dzięki układowi 

warstw na transfer nadmiaru wilgoci poza przegrodę) zoptymalizowana pod kątem 

występowania mostków termicznych. 

b) Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanego budynków, ograniczenie 

czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza 

się konstruowanie ścian drewnianych bezpośrednio na placu budowy. Zamawiający wymaga, 

aby przedmiotowy budynek realizowany był z wykorzystaniem prefabrykacji opartej o szkielet 

drewniany oraz montażu na placu budowy w postaci gotowych elementów obustronnie 

zamkniętych płytami. Wymóg ten dotyczy wszystkich elementów budynków w tym ścian 
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zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 

termicznej na placu budowy.  

 

6. Ogólne wymagania zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia 

6.1. Pomieszczenia sal lekcyjnych, pomieszczenia biurowe, zaplecza 

- posadzki z materiałów odpowiednich do ogrzewania podłogowego: dobrze przewodzących 

ciepło,  

- w salach lekcyjnych przy umywalkach ściany do wysokości 2 m oraz posadzka z płytek 

ceramicznych lub panele szklane, 

- w pokoju nauczycielskim przy aneksie kuchennym płytki ceramiczne, 

- w pomieszczeniach mokrych gres antypoślizgowy. 

 

6.2. Węzły sanitarne 

- posadzki z płytek ceramicznych gres, ściany do wysokości 2m z płytek ceramicznych, 

- drzwi do przedsionków oraz kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

o szerokości co najmniej 0,9 m, 

- Ścianki do kabin ustępowych i drzwi o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 

0,15 m, 

- Drzwi do kabin ustępowych o szerokości co najmniej 0,8 m,  

- Nad umywalkami w glazurę wkomponować lustra. 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące przyłączy i instalacji wewnętrznych 

 

7.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące przyłączy 

Nowoprojektowany budynek należy przyłączyć do następujących sieci: 

a) wodociągowej, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) elektrycznej, 

e) teletechnicznej, 
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7.2. Parametry zapotrzebowania budynku na wodę, energię, ciepło, obliczenia dla odprowadzanych 

ścieków i wód opadowych 

 

7.2.1. Zapotrzebowanie na wodę 

a) Ilość wody do celów bytowych 

Ilość zimnej i ciepłej wody dla celów bytowych – obliczenia z normy: quż = 4,9 dm3/s  

Ilość zimnej i ciepłej wody dla celów bytowych w przeliczeniu na ilość osób (dobowe zapotrzebowanie 

na wodę): quż = 6,2 m3/d  

b) Ilość wody do celów ppoż wewnętrznych 

Ilość zimnej do celów ppoż przy założeniu jednoczesnego działania dwóch hydrantów DN25: 

Hydrant DN25 - szt. 2 x 1,00 l/s  

qppoż = 2,0 l/s = 7,2 m3/h 

 

7.2.2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

a) Zapotrzebowanie na moc elektryczną – urządzenia branży sanitarnej 

Łączna szacowana moc elektryczna na cele branży sanitarnej - 34kW 

b) Zapotrzebowanie na moc elektryczną łącznie dla nowoprojektowanego budynku - 80 kW 

 

7.2.3. Zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową 

Q c.o. c.w.u. = 96 kW 

 

7.2.4. Obliczenia ilości ścieków bytowych 

Ilość ścieków – obliczenia z normy: quż = 5,9 dm3/s  

Ilość ścieków sanitarnych w przeliczeniu na ilość osób (dobowe ilość ścieków): quż = 5,9 m3/d  

 

7.2.5. Bilans wód opadowych 

Ilość wód opadowych z terenu inwestycji – QKD= 36,2 l/s 
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7.3. Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych 

Budynek wyposażyć w następujące instalacje: 

7.3.1. Instalacje wodociągowe 

Instalacja wodociągowa obejmuje doprowadzenie zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji do 

wszystkich punktów czerpalnych oraz podgrzewacza c.w.u. znajdującego się w przedmiotowy budynku. 

Źródłem zimnej wody będzie przyłącze zimnej wody z wodociągu miejskiego. 

Projektowana instalacja c.w.u. zasilana będzie z baterii solarnej i kotłów olejowych 

zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni istniejącego budynku szkoły.  

Instalację wewnętrzną wykonać należy z rur miedzianych lub tworzywowych. 

Przewody instalacji należy izolować cieplnie. Po wykonaniu instalację wodociągową poddać 

należy próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować. 

 

7.3.2. Instalacja hydrantowa 

Instalacje ppoż. projektuje się z rur stalowych ocynkowanych. Zasilać ona będzie hydranty wewnętrze 

zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poż. uzgadniającego projekt. Przewody należy prowadzić po 

wierzchu ścian i obudować płytami G-K lub prowadzić w bruździe ściennej. 

 

7.3.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej 

Ścieki z budynków odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalację 

projektuje się w układzie grawitacyjnym. 

Całą instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. 

Każdy z pionów wyposażyć należy w rewizję (na poziomie przyziemia) nad posadzką 

i wyprowadzenia do kominków wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu dokonać 

próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 

 

Wyposażenie sanitarne 

Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze 

złączką do węża kulowe. Umywalki, miski ustępowe, pisuary, bidety ceramiczne białe; zlewy i kratki 

ściekowe ze stali nierdzewnej. Ponadto pomieszczenia sanitarne należy wyposażyć w dozowniki mydła, 
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suszarki do rąk, dozowniki ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego oraz dozowniki na 

płyn do dezynfekcji. 

 

7.3.4. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z dachu odprowadzane będą systemem rynnowym do kanalizacji miejskiej. 

 

7.3.5. Ogrzewanie 

Ogrzewanie budynku zostanie zapewnione przez przyłączenie do instalacji ogrzewania 

olejowego z istniejącego budynku szkoły. Kotłownia olejowa znajduje się w północnym skrzydle 

w piwnicy budynku.  

Instalacja zapewni ciepło do ogrzania budynku, zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz 

produkcję ciepłej wody użytkowej. 

 

7.3.6. Instalacje wentylacji i klimatyzacji 

Należy zaprojektować i wykonać system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

w pomieszczeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi 

Normami.  

Należy zaprojektować instalację klimatyzacji w pomieszczeniu sali fitness oraz w gabinecie 

wicedyrektora. 

 

7.3.7. Instalacje elektryczne 

a) Przyłącze elektroenergetyczne: 

Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przyłączeniowymi przez operatora 

sieci.  Projektowane złącze będące w zakresie operatora sieci zostanie posadowione przy 

granicy działki. Lokalizacja zostanie ustalona na etapie projektu budowlanego.  

Miejscem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu są zaciski w projektowanym 

złączu kablowo-pomiarowym. 

Na etapie budowy należy zweryfikować dostarczane urządzenia oraz wykonać bilans mocy 

w celu weryfikacji zakładanej mocy przyłączeniowej. W przypadku zbyt niskiej mocy należy 

wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej do gestora sieci. 
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b) Rozdzielnica główna budynku – RG 

Rozdzielnica główna zostanie zlokalizowana na kondygnacji podziemnej. Zasilanie rozdzielnicy 

za pomocą kabla ze złącza wyłącznika p.poż. zlokalizowanego przy elewacji budynku. Złącze 

wyłącznika p.poż. będzie zasilone ze złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy 

granicy działki. W rozdzielnicach należy zainstalować aparaty zabezpieczające oraz przewidzieć 

ok 20% rezerwacji w celu możliwości przyszłej rozbudowy instalacji. 

 

c) Wewnętrzna linia zasilająca: 

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) do budynku zostanie doprowadzona od złącza kablowego 

operatora sieci do złącza wyłącznika P.POŻ. (lokalizacja na elewacji budynku), następnie zaś do 

rozdzielnicy głównej budynku RG. Projektowany kabel należy układać pod płytą elewacyjną, 

w korytkach kablowych lub w posadzce (w rurze osłonowej), natomiast na działce w gruncie 

na głębokości ok. 0,7m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach 

skrzyżowań z instalacjami podziemnymi oraz przy przejściu pod powierzchnią utwardzoną 

stosować rury osłonowe do kabli typu HDPE. Przy przejściu przez ścianę projektowany kabel 

zabezpieczyć rurą osłonową i masą uszczelniającą. Wysokość wprowadzenia kabla zasilającego 

do budynku zostanie uszczegółowiona na etapie projektu wykonawczego. Wszelkie prace 

wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

 

d) Główny wyłącznik pożarowy: 

Przewiduje się zainstalowanie Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu dla 

projektowanych budynków. Przycisk „PWP” zostanie zlokalizowany przy drzwiach 

wejściowych. W złączu p.poż. zostanie zainstalowany Główny Wyłącznik Przeciwpożarowy 

umożliwiający wyłączenie zasilania głównego budynku. Wyłącznik w sposób bezpośredni 

będzie oddziaływał na cewki wybijakowe wyłącznika głównego zainstalowanego w złączu 

P.POŻ. zainstalowanego na ścianach budynków.  

 

Połączenie przycisków wyłącznika P.POŻ. z wyłącznikiem zamontowanym w złączu wyłącznika 

P.POŻ., wykonać przewodami HDGs 3x1,5mm². Instalacje, należy wykonać zgodnie ze 

schematem rozdzielnic głównych RG oraz standardami NHXH PH90/FE180.  
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UWAGA: Po wciśnięciu przycisku P.POŻ. zasilane będą tylko i wyłącznie obwody pożarowe 

jeżeli takie będą. Na etapie projektu budowlanego zostanie zweryfikowane założenia 

projektowe.  

 

e) Oświetlenie wewnętrzne: 

Pod względem zasilania oświetlenie wewnętrzne dzieli się na 2 kategorie: oświetlenie podstawowe 

i awaryjne. 

Projektowaną instalację oświetleniową należy układać w przestrzeni między sufitowej lub w rurkach 

elektroizolacyjnych. Wszystkie łączniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania więcej niż 

jednego łącznika lub gniazd należy stosować ramki wielokrotne. Głębokość puszek elektrycznych 

dobrać do grubości ścian. Wysokość montażu łączników oraz gniazd ze względu na osoby 

niepełnosprawne, należy uzgodnić na etapie budowy z przyszłym użytkownikiem obiektu. Do 

oświetlenia pomieszczenia, należy zastosować oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelności od IP20 

do IP44 w zależności od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.  

 

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE: 

Obwody tej kategorii oświetlenia zasilane będą z rozdzielnicy głównej (RG). Obejmuje ono obwody 

oświetlenia ogólnego wszystkich wnętrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności jak: toalety i łazienki, będą zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed 

czynnikami zewnętrznymi – IP44. Zapewnione zostaną minimalne poziomy natężenia oświetlenia 

ogólnego pomieszczeń (na powierzchni pracy znajdującej się na wysokości odpowiedniej dla każdego 

rodzaju pomieszczeń) zgodnie z normą EN 12464-1. 

 

Źródła  światła  wewnątrz  powinny  być  wykonane głównie w technologii LED,  o  temperaturze  koloru  

nie  wyższej  niż  4.000°K  i wysokim wskaźniku oddawania barw CRI > 70. W związku z konstrukcją 

budynku, oprawy oświetleniowe powinny nadawać się do montażu na suficie lub w suficie 

podwieszanym. 

 

UWAGA: 

Na etapie projektu budowlanego opis powinien zostać uszczegółowiony pod względem wykazu 

pomieszczeń.  
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OŚWIETLENIE AWARYJNE: 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane według wytycznych norm PN-

EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczególności w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach 

lokalizacji sprzęt bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być umieszczane: 

• przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 

• obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 

• przy każdej zmianie kierunku; 

• na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 

• w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy; 

• w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego; 

 

Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje: 

• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1lx 

w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 1838 dla 

bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść. 

• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 m2, 

traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem równomierności 

Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia 

ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną 

• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy 

wysokiego ryzyka na poziomie 15lx lecz nie mniejszej niż 10% ośw. podstawowego dla bezpiecznego 

ukończenia czynności zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi znajdujących się w danym pomieszczeniu z 

zachowaniem równomierności Emax/Emin = 10/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838.  

• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów alarmu 

pożarowego i sprzętu przeciw pożarowego nie znajdującego się w rozmieszczeniu wzdłuż dróg 

ewakuacyjnych dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838. 

 

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać aktualne dopuszczenia 

wymagane polskim prawem. 
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Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 

podstawowego. 

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzących w skład oświetlenia 

podstawowego. Wyposażonych w moduły zasilania awaryjnego(baterie zasilania awaryjnego) o czasie 

podtrzymania t=1h, które będą ładowane przy prawidłowym działaniu sieci. Przy prawidłowym 

zasilaniu z sieci, oprawy będą w trybie czuwania. Dopiero przy braku napięcia przełączą się 

automatycznie w tryb pracy awaryjnej – tryb pracy „na ciemno”, następuje wtedy zasilanie opraw 

z naładowanych wcześniej akumulatorów.  

 

Moduł zasilania awaryjnego musi posiadać możliwości nadzoru (gotowość – praca – awaria) powinny 

być dostarczone w komplecie z oprawami. 

  

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczyć z dopuszczeniem CNBOP do pracy w systemie 

autonomicznym zasilania z badaniami łącznie z modułami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami 

katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciągłej. 

 

Oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyć z dopuszczeniem CNBOP na badanie 

poprawności znaku oraz jego luminancji. 

  

W przypadku zmiany parametrów opraw, układu zasilania i zasilaczy LED należy przeprowadzić 

ponownie całościowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorów, 

z uwzględnieniem kalkulacji prądów i mocy w stanie załączania opraw oraz w stanie ustalonym dla 

zapewnienia prawidłowej pracy układu i doboru parametrów zabezpieczeń i przekroju przewodów. 

 

Uwaga:  

Piktogramy oraz oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowe powinny być rozmieszczone przez 

Projektantów po wcześniejszym opracowaniu planu ewakuacji oraz uzgodnieniu z rzeczoznawcą p.poż.  

 

f) Instalacja gniazd wtyczkowych 230V: 
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Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd 

wtyczkowych będą zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi o różnicowym prądzie 

zadziałania IΔn=30mA. Instalacje należy układać pod tynkiem, rurkach w podłodze lub 

w betonie. Obwody oraz rodzaje przewodów zostały wyszczególnione na schematach 

rozdzielnic. W łazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. 

łazienka/WC) stosować gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, częściowo 

zagłębione w tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszą posiadać styk ochronny PE.  

Wszystkie łączniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania więcej niż jednego łącznika 

lub gniazd należy stosować ramki wielokrotne. Głębokość puszek elektrycznych dobrać do 

grubości ścian. 

 

g) Instalacja niskoprądowa: internetowa, telefoniczna 

 

INSTALACJA INTERNETOWA I TELEFONICZNA:  

Zgodnie z § 192f ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.2015 poz 1422, instalacja telekomunikacyjna 

w projektowanym budynku powinna umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług 

transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania 

programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej 

rozdzielczości, przez różnych dostawców tych usług. Instalacja telekomunikacyjna powinna również 

zapewniać kompatybilność i możliwość podłączenia tej instalacji do publicznych sieci 

telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej. Instalacja 

telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna być wykonana w sposób gwarantujący 

możliwość wymiany lub instalowania odpowiedniej ilości jej elementów, o których mowa w § 192c, § 

192d i § 192e, a także instalację dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, 

wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji 

budynku. Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umożliwiać przyłączenie i 

zapewnienie poprawnej transmisji sygnału urządzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego 

umożliwiającego świadczenie usług telekomunikacyjnych.  

 

W celu zapewnienia możliwości przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji 

telekomunikacyjnej budynku na zasadzie równego dostępu budynek projektuje się wyposażyć w punkt 

połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną.  
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Pola krosowe zlokalizowane w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną należy 

wyposażyć w: 

• przełącznicę światłowodową szerokopasmową, 

• przełącznicę kabli miedzianych parowych symetrycznych, 

• przełącznicę kabli miedzianych koncentrycznych. 

 

Do każdego pomieszczenia z gniazdami multimedialnymi, należy doprowadzić w rurach osłonowych 

następujące przewody/kable TT z szafy RACK (punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej 

z publiczną siecią telekomunikacyjną) znajdującej się na kondygnacji parteru: 

• kabel światłowodowy, jednomodowy np. G.657 A1 TWIN prod.Telkom Telmor – przeznaczony 

do internetu 

• dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6 lub wyższej  

 

Uwaga: 

• Przełącznicę telefoniczną oraz przyłącze do budynku wykona gestor sieci. Wszelkie instalacje 

wewnętrzne zostaną wykonane na etapie budowy. 

• Instalację telefoniczną należy wykonać za pomocą przewodu np. UTP 4x2x0,5mm 

• Oprzewodowanie oraz dobór poszczególnych urządzeń w rozdzielnicy internetowej 

znajdującej się w głównej szafie teletechnicznej szafie RACK, uzgodnić na etapie wykonawstwa  

z dostawcą Internetu.  

 

h) Pozostałe instalacje nisko - prądowe kompletne: kontrola dostępu (drzwi wejściowe) 

 

i) Dozorowa (monitoring zewnętrzny oraz monitoring wewnętrzny obejmujący strefę wejściową, 

komunikację na parterze, szatnie na poziomie -1, klatkę schodową) 

 

j) Instalacja fotowoltaiczna – technologie energooszczędne 
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Instalacje energetyczne: 

Zamawiający wymaga wykonania obwodów w rurach ochronnych peszel z przewodami kabelkowymi 

miedzianymi. Urządzenia wymagające pewności zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecią 

komputerową) przyłączone muszą być do sieci poprzez UPS. 

 

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23/0,4 kV, oświetlenie ogólne i miejscowe, 

oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem, 

instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze. Wymaga się umieszczenia instalacji odgromowej w 

strukturze elewacji. 

 

Oświetlenie miejsc pracy winno spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskiej 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 

 

7.3.8. Instalacje teletechniczne 

Instalacja teleinformatyczna: 

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spełniać wymagania kategorii 5e, aby można było je 

stosować zamiennie, w zależności od potrzeb. Sieć teleinformatyczną należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Załącznikiem nr 23 do 

Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 04.09.1997 r. – ”Wymagania techniczne na okablowanie 

strukturalne”. Serwer dla budynku zlokalizowany będzie w pomieszczeniach administracyjnych. 

Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach), zabezpieczone przed działaniem szkodliwych 

warunków atmosferycznych. 

 

h) Instalacja fotowoltaiczna – nowe technologie energooszczędne, pozwalające na osiągnięcie 

maksymalnej wysokości rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP na 

poziomie odpowiednim dla przepisów obowiązujących od dnia 31 grudnia 2020 r. (§329, 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),  
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7.3.9. Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych oraz elementów wyposażenia 

w poszczególnych pomieszczeniach 

Nazwa pomieszczenia Opis pomieszczenia 

Szatnie poziom -1 Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, co. ogrzewanie podłogowe, wentylacja 

mechaniczna z rekuperacją, monitoring 

Wyposażenie: 

- szafki dla uczniów 800 szt.: pionowe, metalowe, zamykane na klucz, wys. 

do 1,80m; (szafka skrytkowa 6-drzwiowa; 2 skrytki w kolumnie, 3 kolumny, 

wymiary całkowite: 180x90x49cm (WxSxG)); podział na sektory: klasy  

podstawowe IV- VIII, klasy liceum – I -IV  

Gabinet pielęgniarki Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, co. ogrzewanie podłogowe, wentylacyjna z 

rekuperacją, c.w.u, zw, telefoniczna, komputerowa z dostępem do 

internetu,  

Wyposażenie: 

- kozetka – 1 szt.  

- biurko z dolną szafką na 2 szuflady zamykaną na klucz, (szafka 

kartoteczna) w kolorze białym – 1 szt.  

- fotel dla pielęgniarki – biały, tapicerowany – 1 szt.  

- krzesło dla pacjenta – 2 szt.  

- przeszklona szafka na lekarstwa, zamykana na klucz – 1 szt.  

- waga medyczna ze wzrostometrem – 1 szt., 

- parawan – 1 szt. 

- lodówka do przechowywania lekarstw – 1 szt.  

- umywalka  z baterią na ciepłą i zimną wodę– 1 szt., 

- dozowniki na mydło w płynie – 1 szt., 

- dozownik na środki dezynfekujące – 1 szt., 

- wieszak na ręcznik papierowy – 1 szt., 

- pojemnik na śmieci – 1 szt., 

- szafka ubraniowa – 1 szt., 

- szafka na dokumenty, pełna zamykana na klucz – 1 szt., 
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- tablica korkowa 5 x 2 m z aluminiową ramą – 1 szt.  

Szatnie poziom 0 Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, co. ogrzewanie podłogowe, wentylacja 

mechaniczna z rekuperacją 

Wyposażenie: 

- ławkowieszaki dla 20 osób – 2 zestawy, 

- kosze na śmieci – 2 szt.  

Gabinet wicedyrektora Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem (w tym gniazda), co. ogrzewanie podłogowe, 

wentylacja mechaniczna z rekuperacją, klimatyzacja, telefoniczna, 

komputerowa z dostępem do internetu; 

Wyposażenie: 

- biurko, 

- fotel, 

- szafy zamykane na klucz – 2 szt., 

- krzesła tapicerowane, 

- kosz na śmieci – 1 szt. 

Gabinet pedagoga Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem (w tym gniazda), co. ogrzewanie podłogowe, 

wentylacja mechaniczna z rekuperacją, telefoniczna, komputerowa 

z dostępem do internetu; 

Wyposażenie: 

- biurko – 1 szt., 

- fotel – 1 szt., 

- krzesła 4 szt., 

- szafka na dokumenty 2 szt., 

- regał – 1 szt., 

- kosz na śmieci – 1 szt.  

Gabinet logopedy Instalacje wewnętrzne: 
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Elektryczna z osprzętem (w tym gniazda), co. ogrzewanie podłogowe, 

wentylacja mechaniczna z rekuperacją, telefoniczna, komputerowa 

z dostępem do internetu; 

Wyposażenie: 

- biurko – 1 szt., 

- fotel – 1 szt., 

- krzesła 4 szt., 

- szafka na dokumenty 2 szt., 

- regał – 1 szt., 

- kosz na śmieci – 1 szt.  

Pokój nauczycielski Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem (w tym gniazda), co. ogrzewanie podłogowe, 

wentylacja mechaniczna z rekuperacją, c.w.u, zw, telefoniczna, 

komputerowa z dostępem do internetu; 

Wyposażenie: 

- stół – 4 szt., 

- biurka – 2 szt., 

- fotele 2 szt., 

- szafy zamykane na klucz 4 szt., 

- krzesła 20 szt., 

- szafka na aneks kuchenny wraz z umywalką – 1 szt., 

- kosz na śmieci – 1 szt. 

Sala lekcyjna – pracownia 

przyrodniczo-biologiczna 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem w tym co najmniej 4 podwójne gniazda; co. -

ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, c.w.u, zw, 

instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnętrzne poziome 

z prowadnicy, w kasetach, 

Wyposażenie: 

- biurko dla nauczyciela – 1 szt., 

- fotel dla nauczyciela – 1 szt., 
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- tablica interaktywna – 1 szt., 

- tablica magnetyczna suchościeralna – 1 szt., 

- rzutnik multimedialny – 1 szt., 

- zegar naścienny – 1 szt., 

- tablica korkowa z ramą multimedialną wymiar 5 x 2 m – 1 szt., 

- zestaw mebli do sali lekcyjnej – wymiary (800x400x1850) – 1 szt., 

- stoliki lekcyjne dla uczniów – na 30 osoby – układ w podkowie, 

- krzesła – 30 szt., 

- umywalka, 

- pojemnik na arkusze do ręczników papierowych, 

- pomoce naukowe przyrodniczo-biologiczne 

Zaplecze pracowni 

przyrodniczo-biologicznej 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, co. ogrzewanie podłogowe, wentylacja 

mechaniczna z rekuperacją, instalacja komputerowa z dostępem do 

internetu; 

Wyposażenie: 

- regał  – 3 szt., 

- szafa zamykana – 1 szt.  

Sala lekcyjna – pracownia 

fizyczna 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem w tym co najmniej 4 podwójne gniazda; co. -

ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, c.w.u, zw, 

instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnętrzne poziome 

z prowadnicy, w kasetach; 

Wyposażenie: 

- biurko dla nauczyciela – 1 szt. -  2 szafkowe do demonstracji, wyposażone 

w komplet przełączników do sterowania napięciem na stolikach 

uczniowskich, zasilacz laboratoryjny oraz listwa 4-gniazdowa z 

wyłącznikiem; stanowisko nauczyciela wymaga dostępu do przyłącza 

instalacji elektrycznej; 

- fotel dla nauczyciela – 1 szt., 

- tablica interaktywna – 1 szt., 

- tablica magnetyczna suchościeralna – 1 szt., 

- rzutnik multimedialny – 1 szt., 
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- zegar naścienny – 1 szt., 

- tablica korkowa z ramą multimedialną wymiar 5 x 2 m – 1 szt., 

- zestaw mebli do sali lekcyjnej – wymiary (800x400x1850) – 1 szt., 

- stoliki lekcyjne dla uczniów – stanowiska sterowane z pulpitu – na 32 

osoby - stoliki uczniowskie z blatami o zwiększonej odporności termicznej i 

mechanicznej, 

- kanały podwieszone do prowadzenia instalacji elektrycznej, 

- krzesła – 32 szt., 

- umywalka, 

- pojemnik na arkusze do ręczników papierowych, 

- pomoce naukowe pracowni fizycznej 

Zaplecze pracowni 

fizycznej 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, co. ogrzewanie podłogowe, wentylacja 

mechaniczna z rekuperacją, instalacja komputerowa z dostępem do 

internetu; 

Wyposażenie: 

- regał – 2 szt., 

- szafa zamykana – 2 szt.  

Sala lekcyjna – pracownia 

chemiczna 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem w tym co najmniej 4 podwójne gniazda; co. -

ogrzewanie podłogowe, c.w.u, zw, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, 

instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnętrzne poziome 

z prowadnicy, w kasetach; 

Wyposażenie: 

- biurko dla nauczyciela – 1 szt. - 2 szafkowe do demonstracji, wyposażone 

w komplet przełączników do sterowania napięciem na stolikach 

uczniowskich, zasilacz laboratoryjny oraz listwa 4-gniazdowa 

z wyłącznikiem; stanowisko nauczyciela wymaga dostępu do przyłącza 

instalacji elektrycznej, 

- fotel dla nauczyciela – 1 szt., 

- tablica interaktywna – 1 szt., 

- tablica magnetyczna suchościeralna – 1 szt., 

- rzutnik multimedialny – 1 szt., 

- zegar naścienny – 1 szt., 
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- tablica korkowa z ramą multimedialną wymiar 5 x 2 m – 1 szt., 

- zestaw mebli do sali lekcyjnej – wymiary (800x400x1850) – 1 szt., 

- stoliki lekcyjne dla uczniów – z płytą zasilającą; blaty o zwiększonej 

odporności termicznej i mechanicznej pokryte płytkami ceramicznymi,  

- kanał z dostępem mediów (prąd, woda, gaz z butli), wyposażony w 6 

zlewów chemoodpornych, baterie pojedyncze do wody oraz zawory 

gazowe; blat pokryty płytkami ceramicznymi, szerokość kanału 60 cm, 

- krzesła – 32 szt.  

- wyciąg chemiczny – dygesterium, 

- pojemnik na arkusze do ręczników papierowych, 

- pomoce naukowe pracowni chemicznej 

Zaplecze pracowni 

chemicznej 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, co. ogrzewanie podłogowe, wentylacja 

mechaniczna z rekuperacją, instalacja komputerowa z dostępem do 

internetu; 

Wyposażenie: 

- regał – 2 szt.  

- szafa zamykana – 2 szt.  

Sala lekcyjna – pracownia 

historyczna 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem w tym co najmniej 4 podwójne gniazda; co. -

ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, c.w.u, zw, 

instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnętrzne poziome 

z prowadnicy, w kasetach; 

Wyposażenie: 

- biurko dla nauczyciela – 1 szt., 

- fotel dla nauczyciela – 1 szt., 

- tablica interaktywna – 1 szt., 

- tablica magnetyczna suchościeralna – 1 szt., 

- rzutnik multimedialny – 1 szt., 

- zegar naścienny – 1 szt., 

- tablica korkowa z ramą multimedialną wymiar 5 x 2 m – 1 szt., 

- zestaw mebli do sali lekcyjnej – wymiary (800x400x1850) – 1 szt., 

- stoliki dla 30 uczniów – układ w podkowie, 
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- krzesła 30 szt., 

- umywalka, 

- pojemnik na arkusze do ręczników papierowych, 

- pomoce naukowe 

Zaplecze pracowni 

historycznej 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, co. ogrzewanie podłogowe, wentylacja 

mechaniczna z rekuperacją, instalacja komputerowa z dostępem do 

internetu; 

Wyposażenie: 

- regał  – 2 szt.  

- szafa zamykana – 2 szt.  

Sala lekcyjna – pracownia 

matematyczna 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem w tym co najmniej 4 podwójne gniazda; co. -

ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, c.w.u, zw, 

instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnętrzne poziome 

z prowadnicy, w kasetach; 

Wyposażenie: 

- biurko dla nauczyciela – 1 szt., 

- fotel dla nauczyciela – 1 szt., 

- tablica interaktywna – 1 szt., 

- tablica magnetyczna suchościeralna – 1 szt., 

- rzutnik multimedialny – 1 szt., 

- zegar naścienny – 1 szt., 

- tablica korkowa z ramą multimedialną wymiar 5 x 2 m – 1 szt., 

- zestaw mebli do sali lekcyjnej – wymiary (800x400x1850) – 1 szt., 

- regał – 2 szt., 

- szafa zamykana – 2 szt., 

- stoliki dla 30 uczniów – układ w podkowie, 

- krzesła 30 szt., 

- umywalka, 

- pojemnik na arkusze do ręczników papierowych, 

- pomoce naukowe 
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Sala lekcyjna – pracownia 

geograficzna 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem w tym co najmniej 4 podwójne gniazda; co. -

ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, c.w.u, zw, 

instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnętrzne poziome 

z prowadnicy, w kasetach; 

Wyposażenie: 

- biurko dla nauczyciela – 1 szt., 

- fotel dla nauczyciela – 1 szt., 

- tablica interaktywna – 1 szt., 

- tablica magnetyczna suchościeralna – 1 szt., 

- rzutnik multimedialny – 1 szt., 

- zegar naścienny – 1 szt., 

- tablica korkowa z ramą multimedialną wymiar 5 x 2 m – 1 szt., 

- zestaw mebli do sali lekcyjnej – wymiary (800x400x1850) – 1 szt., 

- regał – 2 szt., 

- szafa zamykana – 2 szt., 

- stoliki dla 30 uczniów układ w podkowie, 

- krzesła 30 szt., 

- umywalka, 

- pojemnik na arkusze do ręczników papierowych, 

- pomoce naukowe 

Sala lekcyjna – pracownia 

językowa 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem w tym co najmniej 4 podwójne gniazda; co. -

ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, c.w.u, zw, 

instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnętrzne poziome 

z prowadnicy, w kasetach; 

Wyposażenie: 

- biurko dla nauczyciela – 1 szt., 

- fotel dla nauczyciela – 1 szt., 

- tablica interaktywna – 1 szt., 

- tablica magnetyczna suchościeralna – 1 szt., 

- rzutnik multimedialny – 1 szt., 
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- zegar naścienny – 1 szt., 

- tablica korkowa z ramą multimedialną wymiar 5 x 2 m – 1 szt., 

- zestaw mebli do sali lekcyjnej – wymiary (800x400x1850) – 1 szt., 

- stoliki dla 30 uczniów – układ w podkowie, 

- umywalka, 

- pojemnik na arkusze do ręczników papierowych, 

- krzesła 

Pozostałe sale lekcyjne Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem w tym co najmniej 4 podwójne gniazda; co. -

ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, c.w.u, zw, 

instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnętrzne poziome 

z prowadnicy, w kasetach; 

Wyposażenie w każdej z 3 pozostałych sal lekcyjnych: 

- biurko dla nauczyciela – 1 szt., 

- fotel dla nauczyciela – 1 szt., 

- tablica interaktywna – 1 szt., 

- tablica magnetyczna suchościeralna – 1 szt., 

- rzutnik multimedialny – 1 szt., 

- zegar naścienny – 1 szt., 

- tablica korkowa z ramą multimedialną wymiar 5 x 2 m – 1 szt., 

- zestaw mebli do sali lekcyjnej – wymiary (800x400x1850) – 1 szt., 

- stoliki dla 30 uczniów – układ w podkowie, 

- umywalka, 

- pojemnik na arkusze do ręczników papierowych, 

- krzesła dla 30 uczniów 

Sala fitness Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, co. ogrzewanie podłogowe, wentylacja 

mechaniczna z rekuperacją, klimatyzacja, rolety wewnętrzne poziome z 

prowadnicy, w kasetach, 

Wyposażenie: 

- drabinki, 
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- lustra, 

- stojak do ćwiczeń, 

- stojaki na hantle, 

- urządzenia sportowe 

Gabinet fizjoterapii Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem (w tym gniazda), co. ogrzewanie podłogowe, 

wentylacja mechaniczna z rekuperacją, c.w.u, zw, kanalizacja z podłogową 

kratką ściekową, 

Wyposażenie: 

- drabinki – 2 szt., 

- szafki z blatem – 2 szt., 

- zamrażarka – 1 szt.,  

- kostkarka – 1 szt. , 

- stoły rehabilitacyjne – 2 szt. 

- baseny do krioterapii – 4 szt. 

Sanitariaty przy szatniach 

poziom 0 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem; co. ogrzewanie podłogowe, wentylacyjna z 

rekuperacją, c.w.u, zw, kanalizacja z podłogową kratką ściekową ze stali 

nierdzewnej, 

Wyposażenie: 

po 2 miski ustępowe, 2 brodziki z bateriami prysznicowymi bez kabiny oraz 

2 umywalki, uchwyty na szczotki do czyszczenia toalet, przy umywalkach 

baterie mieszakowe, pojemniki na arkusze do ręczników papierowych, 

lustra, pojemniki na piankę do mycia rąk, papier, kosze na śmieci, ścianki 

działowe przegród – ścianka HPL 

Toaleta poziom 0 Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem (w tym gniazda - 1 podwójne), co. ogrzewanie 

podłogowe, wentylacja z rekuperacją, c.w.u, zw 

Wyposażenie: 
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miska ustępowa, umywalka przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 

uchwyty dla osób niepełnosprawnych, lustro, pojemnik na papier, 

pojemnik na piankę do mycia rąk, pojemnik na arkusze ręczników 

papierowych 

Toalety piętro I i II Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, co. - ogrzewanie podłogowe, wentylacja z 

rekuperacją c.w.u, zw, kanalizacja z podłogową kratką ściekową ze stali 

nierdzewnej, 

Wyposażenie: 

3 miski ustępowe w toalecie damskiej, 3 miski ustępowe oraz 3 pisuary w 

toalecie męskiej, zawór czerpalny ze złączką do węża (ciepła i zimna woda), 

po 3 umywalki w toaletach, w toalecie przeznaczonej dla osób 

niepełnosprawnych: miska ustępowa, umywalka przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych, uchwyty dla osób niepełnosprawnych; lustra, 

pojemniki na papier, pojemniki na piankę do mycia rąk, pojemniki na 

arkusze ręczników papierowych 

Pomieszczenie 

porządkowe 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, co. ogrzewanie podłogowe, wentylacyjna 

z rekuperacją, c.w.u, zw,  

Wyposażenie: 

umywalka 

Komunikacja parter Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, wentylacja z rekuperacją, monitoring w strefie 

wejściowej 

Komunikacja pozostałe 

piętra 

Instalacje wewnętrzne: 

Elektryczna z osprzętem, wentylacja z rekuperacją 

Klatka schodowa Elektryczna z osprzętem, wentylacja z rekuperacją, monitoring 
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8. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 

 

a) Uporządkowanie istniejącej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń, jeśli istnieje konieczność 

uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew, 

b) Poszerzenie istniejącego zjazdu z ulicy Abrahama przy północnej granicy działki nr ew. 505/2 

zgodnie z koncepcją projektu zagospodarowania terenu, 

c) Należy rozebrać wszelkie elementy stałego zagospodarowania terenu kolidujące 

z nowoprojektowanym budynkiem, 

d) Ciągi piesze oraz pieszo-jezdne należy wykonać o utwardzonej nawierzchni np. kostka 

cementowo-brukowa, 

e) Podłączenie budynku do sieci elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

f) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego, 

g) Wymiana ogrodzenia w obrębie zachodniej granicy działki – fragment biegnący wzdłuż ulicy 

Abrahama oraz na fragmencie północnej granicy - od ulicy Abrahama do budynku przedszkola. 

Zastosować ogrodzenie stalowe panelowe. 

h) Należy zaprojektować dojścia do budynku oraz małą architekturę: ławki, śmietniki, nie mniej 

niż 1 śmietnik na 15 m bieżących chodnika, stojaki na rowery zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu, 

i) Należy wyodrębnić miejsce na śmietnik, odpady segregowane z powierzchnią utwardzoną np. 

kostka betonowa w miejscu zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscu 

bezpośredniego połączenia lub bliskim sąsiedztwie z drogą zewnętrzną – obsługującą służby 

porządkowe oraz upoważnione do odbioru nieczystości, 

 

9. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami 

Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, 

poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 121, poz. 1138). Budynek powinien zostać wyposażony w określony przepisami sprzęt 

przeciwpożarowy. 

Projektowany budynek szkoły zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Ewakuacja 

z pomieszczeń drogą ewakuacyjną o max długości 30 m. 



49 
 

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekt w przenośne środki gaśnicze. Rozmieszczenie 

gaśnic powinno być zgodne z Normami Polskimi. W budynku należy umieścić instrukcje 

przeciwpożarowe. Do projektowanego budynku należy doprowadzić drogę pożarową, zgodnie 

z przepisami, bądź zapewnić 30 m dojścia szerokości 1,5 m do drogi pożarowej. 

a)  Podręczny sprzęt gaśniczy: 

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obiekt powinien być wyposażony w podręczny 

sprzęt gaśniczy dostosowany do gaszenia takich grup pożarów jakie mogą występować 

w obiekcie. Jedna jednostka podręcznego sprzętu gaśniczego, o masie co najmniej 2 kg lub 

pojemności 3 dm3, powinna przypadać na 100 m2 powierzchni budynku ze strefami 

zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM – zaprojektowano szafki hydrantowe 

z miejscem na gaśnicę oraz gaśnicą. Długość dojścia do tego sprzętu nie powinna być większa 

niż 30 m. Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzęt 

powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wyjściach 

i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz 

pomieszczeń. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gaśnic powinno być oznakowane zgodnie 

z PN. 

b) Oznakowanie dróg ewakuacyjnych: 

Oznakowanie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych, a także 

pomieszczeń, w których liczba osób mogących przebywać jednocześnie przekracza 50, należy 

wykonać znakami bezpieczeństwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN 

i warunkami technicznymi. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 3 

godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej 

w żadnym punkcie drogi nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx (w osi drogi co najmniej 1 lx). 

c) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów: 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno być zapewnione z sieci 

wodociągowej miejskiej z hydrantów zewnętrznych DN 80, o wydajności 20 dm3/s tj. przy 

działaniu dwu hydrantów sąsiednich (wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego 10 dm3/s 

przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa). Odległość między hydrantami nie może przekraczać 150 

m. Hydranty zewnętrzne powinny być umieszczone w odległości nie większej niż 15 metrów 

od krawędzi drogi lub ulicy oraz w odległości większej niż 5 m od ściany budynku.  
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10. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

10.1. Wstęp 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) precyzuje ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla inwestycji „Budowa nowego skrzydła szkoły Zespołu Kształcenia i Wychowania 

w Stężycy”. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego 

i postanowień umowy. 

 

10.2.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli 

Zamawiającego oraz sztuką budowlaną. 

 

10.2.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz 

przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia 

i dokumenty. 

 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
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specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót 

należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, 

w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 

certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych w niniejszym PFU a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do ich treści i postanowień. 

 

10.2.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za 

wyniki działania w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi 

Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją 

techniczno-ruchową producentów, 

• zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• właściwego zabezpieczenia terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich, 

• ochrony środowiska w czasie wykonania robót, 

• ochrony przeciwpożarowej, 

• ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochrony i utrzymania robót, 

• stosowania się do prawa i innych przepisów, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową, 

• zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z budową. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot 
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zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

10.2.3. Materiały 

  Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. 

 

  Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 

badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje 

techniczne. 

 

  Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek i 

instytucji zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski. 

 

  Źródła uzyskania materiałów: 

  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 
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dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych, oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia wybranych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z wszelkich źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 

robót. 

 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom: 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 Przechowywanie i składowanie materiałów: 

 Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca 

czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

 Wariantowe stosowanie materiałów: 

 W zakresie zagadnień materiałowych i sprzętowych należy zaznaczyć, że w przypadku materiałów 

i instalacji istnieje kilka równoważnych rozwiązań i producentów, oferujących równoważne pod 

względem kosztowym i jakościowym rozwiązania materiałowe, techniczne i urządzenia. 

Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że są odpowiednie 

technicznie oraz spełniają dodatkowe warunki wynikające z wymagań programu. Jeśli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 

10.3. Zasady kontroli jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane : 

 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projekty wykonawcze 

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich 
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skierowaniem do wykonawców robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności 

z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub 

elementy konstrukcyjne, na okoliczność ich parametrów z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 

10.3.1. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

10.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów 

z wynikami badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaakceptowanych. 

 

10.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
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wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

oraz ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

10.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 

których atesty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. Materiały posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 

takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

10.4. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo 

przez Zamawiającego oraz pozwolenia i warunki techniczne właścicieli lub zarządców terenu 

i urządzeń na wykonanie robót na ich terenie lub urządzeniach. 

• Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę dostarczony przez 

Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót), projekt 

wykonawczy. 

• Plan BIOZ. 

• Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 

• Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

• Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
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• Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 

• Książka obmiarów. 

• Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy. 

• Protokoły prób i badań. 

• Dokumenty potwierdzające jakość oraz pochodzenie materiałów i urządzeń. 

• Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót 

opracowane przez producentów maszyn i materiałów. 

• Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym. 

• Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych. 

• Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 

zapisu pozwolenia na budowę): protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, 

sprawdzenia itp. 

• Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty / stanowiska, ogólne obiektu. 

• Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, na poszczególne stanowiska 

pracy, ogólne dla obiektu. 

• Dokumenty rozliczenia finansowego robót brutto. 

• Operat odbioru końcowego - 3 egz.: zawierający komplet dokumentów. 

 

Poniżej opisano dokładniej niektóre z powyższych pozycji. 

Rysunki Wykonawcy 

Wykonawca opracuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania 

robót, związane z: 

• wykonaniem projektu, 

• wykonanie badań i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia związanego z prowadzonymi 

robotami, 

• umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, zarządców lub robót na 

urządzeniach obcych, 

• opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji umożliwiających 

wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie o przystąpieniu do 

użytkowania). 
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• Określenie „rysunki” oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia. 

• Uczestnicy przetargu – zamówienia publicznego powinni zapoznać się z uzgodnieniami 

i opiniami, dokonać wizji lokalnej terenu oraz wywiadu środowiskowego, uwzględnić 

w cenie oferty koszt opracowania „rysunków” wynikających z tych informacji. 

 

Rysunki powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta 

wymienionego w pozwoleniu na budowę jako autora projektu budowlanego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektów, instalacji 

i urządzeń stałych objętych zamówieniem. 

 

Pomiary geodezyjne 

Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych 

powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych 

X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli. 

 

 

Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów — 3 kpl. z podaniem ich miar: 

• obiekty liniowe — długości (dla każdego rodzaju), 

• obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — długości, szerokości, powierzchnia zabudowy. 

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji 

i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem - 3 komplety. 

 

Dla rozliczeń bieżących należy przedłożyć pomiary geodezyjne w formie szkiców geodezyjnych, 

robot podlegających obmiarowi częściowemu. 

 

10.4.1. Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy – kierowniku 

budowy. 
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Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny, 

• przerwy w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki robót dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajęcia stanowiska. 
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Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

10.4.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 

 

10.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

10.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej, zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawicieli Zamawiającego i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10.5. Odbiory 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 



61 
 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór po okresie rękojmy, 

• odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 

• Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 

odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy, 

• jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

• poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

 

10.5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 

dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

10.5.2. Odbiór częściowy 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 
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• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

• dziennik budowy, 

• protokoły badań i sprawdzeń, 

• rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). 

 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. 

 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

10.5.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
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zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

10.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy 

następujące dokumenty w 3 egzemplarzach: 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

• protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

• dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• dziennik budowy i księgi obmiaru, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

• protokół badań i sprawdzeń, 

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem 

oraz netto (bez podatku VAT), 

• operat odbioru końcowego. 

 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
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 Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. 

 

 Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 Operat odbioru końcowego 

 Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.: 

• 1 egz. dokumentów w oryginale, 

• 2 egz. kopie. 

 Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w teczkę lub 

segregator, w sposób zabezpieczający dekompletację. 

 

 Z zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów, z podaniem numerów oznaczenia. 

 

Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący: 

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych 

załączników (kserokopie) lub 

wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

 

Po odbiorze końcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację 

budowy, w tym dokumentację powykonawczą. 

 

Wady ujawnione w trakcie odbioru 
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Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

Instrukcje przeciwpożarowe  

Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpożarowe (wg potrzeb):  

• ogólne stanowiskowe,  

• na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe (wykonane techniką trwałą) i 

zamontuje na obiekcie wg wskazań projektu ppoż. odrębnie opracowanego. 

 

10.7. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiającego o 

zakończeniu robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

10.8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach 

i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

 

10.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożarów. 

 Wywóz gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na składowisko odpadów 

komunalnych. Koszty utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę. 

 

10.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

10.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane, w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach zebranych 

przez siebie w trakcie prowadzenia prac projektowych. 

 

10.12.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
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wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

10.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

10.14.  Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego 

wezwanie kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniony 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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10.15. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu Robót. 

 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

10.16.  Wynagrodzenie Wykonawcy 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru 

i rozliczania robót budowlanych Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po 

wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności, to jest: 

• projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę, 

• fundamenty i stan "zero"; 

• piwnica oraz pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem, 

• kolejne kondygnacje w stanie surowym wraz z dachem i pokryciem dachowym, 
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• szklenie i elewacja zewnętrzna, 

• poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania, 

• montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji, 

• tynki, okładziny, malowanie, podłogi - posadzki, drzwi wewnętrzne na poszczególnych 

kondygnacjach, 

• przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne, 

• roboty drogowe i parkingi, 

• zieleń i inne elementy zagospodarowania i urządzenia terenu. 

 

Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za wykonanie 

projektów i rysunków wykonawczych oraz specyfikacji technicznych, związanych z realizacją 

wykonywanych robót, objętych elementem rozliczeniowym. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 

zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie 

robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 
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III CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

a) Mapa zasadnicza do celów informacyjnych - załącznik nr 1 

Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aktualną mapę dla 

celów projektowych. 

b) Badania geologiczne - załącznik nr 2 

Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynków 

Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację 

geotechniczną i hydrogeologiczną. 

c) Inwentaryzacja zieleni - załącznik nr 3 

Konieczne jest opracowanie inwentaryzacji zieleni istniejącej na etapie prac projektowych. 

d) Szacunkowa wycena budowy - załącznik nr 4 

 

2.  Niektóre przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 

Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. W sprawach technicznych należy kierować się 

”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi 

przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji 

aktualnej na dzień wykonywania robot. W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany 

stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm.  

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami, które mają zastosowanie podczas opracowania dokumentacji 

i budowy żłobka: 

 

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1186), 

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1396), 

d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1403), 

e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 

2010 nr 130 poz. 881), 
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f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1566) 

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, 1815.), 

h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

725, 730, 1309.), 

i) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),  

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami), 

k) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami), 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (t.j.: Dz.U. 

2014 poz. 1040), 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), 

o) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

 


