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| OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa nowego skrzydta szkoty, potgczenie go
z istniejgcym budynkiem, czesciowa zmiana zagospodarowania terenu oraz odnowienie — malowanie
elewacji istniejgcego budynku szkoty. Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
uzyskanie kompletu uzgodnien, pozwolenia na budowe oraz wykonanie budynku wraz

z wyposazeniem, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Inwestycje zaplanowano w Stezycy na dziatce nr ew. 505/2 w obrebie Stezyca, nr jednostki

ewidencyjnej: 220506 2.
Na terenie dziatki wystepuja sieci podziemne.

Obecnie na dziatce 505/2 znajduje sie budynek szkoty potgczony tgcznikami z budynkiem hali
widowiskowo- sportowej od strony poftudniowej oraz z budynkiem przedszkola od strony pétnocnej.
Budynek przedszkola zlokalizowany jest na sgsiedniej dziatce budowlanej, hala natomiast znajduje sie
czesciowo na dziatce 505/2, czesciowo na dziatce sgsiadujgcej 508/5. Wszystkie obiekty naleza do
Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Stezycy. Nowe skrzydto szkoty powstanie w zachodniej czesci

dziatki, wzdtuz ulicy Abrahama, w miejscu istniejgcego parkingu.
Na terenie inwestycji znajduje sie pojedyncza zielen wysoka i niska.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Plan Miejscowy —Uchwata nr VI1/74/2007 Rady Gminy
Stezyca z dnia 12 czerwca 2007. Teren inwestycji znajduje sie na obszarze oznaczonym jako A 057 — U

przeznaczonym na ustugi, w tym ustugi oswiaty.

Dla projektowanego budynku szkoty nalezy cze$ciowo zmieni¢ zagospodarowanie terenu dziatki —
zapewni¢ dojazd i utwardzone dojscia, parking z 15 miejscami postojowymi dla samochodéw
osobowych, przewidzie¢ miejsca na stojaki rowerowe. Projektowany obiekt nalezy wykona¢ jako
dostepny dla oséb z wszelkimi niepetnosprawnosciami. Droge pozarowg stanowié bedzie ulica

Abrahama.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych
Nalezy zaprojektowac i wybudowaé budynek szkoty w technologii prefabrykowanego szkieletu

drewnianego, zapewniajgcego wysoka energooszczednos¢ obiektu. Niektore elementy budynku ze



wzgledu na wielkos$¢ i przewidywane obcigzenia, bgdZz wymagania przeciwpozarowe beda wykonane

w technologii zelbetowej monolityczne;j.

Nalezy rozebraé obiekty techniczne znajdujgce sie na terenie inwestycji oraz obiekty statego
zagospodarowania terenu kolidujgce z nowoprojektowanym budynkiem oraz nowoprojektowanym

zagospodarowaniem terenu.

Istniejgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwymi czynnikami wynikajgcymi z procesu

budowy. Drzewa kolidujgce z inwestycjg nalezy przesadzi¢ w inne miejsca.

Inwestycja zaktada budowe nowego skrzydta szkoty zlokalizowanego w pétnocno-zachodniej czesci
dziatki 505/2. Nalezy zlikwidowaé jeden z istniejgcych zjazdéw z ulicy Abrahama, zachowaé oraz

poszerzy¢ zjazd zlokalizowany przy pétnocnej granicy dziatki.

Projektowany budynek przewidziano dla okoto 300 uczniéw. W obiekcie miesci sie 10 sal
lekcyjnych, kazda przeznaczona dla okoto 30 ucznidw. Zaprojektowano strefe sportowo-rehabilitacyjng
z salg fitness, gabinetem do fizjoterapii oraz sanitariatami, strefe gabinetéw obstugi wraz z
administracjg oraz zespoét szatni dla uczniow. Obiekt obstugiwany bedzie przez personel liczacy okoto

18 osdb.

Budynek zaprojektowano w prostej formie. Bryta na planie prostokgta o wymiarach 16 x 25 m
z podpiwniczeniem oraz 3 kondygnacjami nadziemnymi zadaszona jest dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 5 stopni. Obiekt ma 12 m wysokosci. Kondygnacje nadziemne liczg 3,5 m wysokosci brutto.
Pomieszczenia sal lekcyjnych, sali fitness oraz gabinetéw powinny mieé¢ wysokos¢ minimum 3 m

w Swietle wykonczonych $cian, z mozliwoscig miejscowych obnizen nie nizej niz do wysokosci 2,5m.

Budynek dostosowano do mozliwosci lokalizacyjnej dziatki, w tym korzystnego usytuowania
wzgledem stron Swiata. Zaprojektowano go w taki sposdb, aby odpowiednio komponowat sie
z istniejgcym budynkiem szkoty tworzac spdjny zespdt zabudowy. Wejscia do budynkéw zostang

potagczone azurowym tgcznikiem.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego skrzydta szkoty w niewielkiej odlegtosci od istniejgcego
budynku, w celu spetnienia wymaganego bezpieczenstwa pozarowego, w S$cianie zachodniej
potnocnego skrzydta istniejgcego budynku szkoty nalezy zredukowad i wymienic stolarke okienng, aby
$ciana ta spetniata odpowiednie wymogi oddzielenia pozarowego. Nalezy réwniez wykona¢ otwory
okienne w pomieszczeniu biblioteki od strony wschodniej, aby zapewni¢ wymagane przepisami

nastonecznienie. Sale informatyczng nalezy przeniesé w inne miejsce.

Nowoprojektowany budynek nalezy wykona¢ w technologii modutowej drewniane;j.

Podpiwniczenie oraz klatke schodowg wykonaé w technologii zelbetowej monolitycznej.



2.1. Powierzchnie uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen nalezy dobrac zgodnie z zatozeniami wskazanymi w niniejszym
PFU majac na uwadze funkcjonalnos¢ oraz ergonomie poszczegdlnych pomieszczen, a takze catego

obiektu.

2.2. Wysokosci i wymiary

Wysokos$¢ i wymiary pomieszczen powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaty wtasciwe, zgodne
z przeznaczeniem uzytkowanie pomieszczen spetniajgc okreslone wymogi w niniejszym PFU zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Wysokos¢ i wymiary budynku nalezy dostosowaé do wymaganej funkcji z uwzglednieniem wszystkich
wymogow zawartych w PFU i przepisach techniczno- budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem

niskich kosztéw eksploatacji budynku i zuzycia energii w okresie eksploatacji.

Dane wynikajgce ze szczegdtowego programu funkcjonalno — uzytkowego:

Powierzchnia zabudowy:

- ok. 400 m2

Powierzchnia uzytkowa:

- ok. 1410 m2

Wysokos¢ kondygnacji netto:

-3.00 m

Wysokos¢ budynku:

-12m

llos¢ kondygnacji:

- 1 kondygnacja podziemna oraz 3 kondygnacje nadziemne



3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania i budowy budynku
szkoty poprzez sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej obejmujacej: projekt budowlany,
projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz, aranzacji wnetrz i wyposazenia, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami),

e Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22013 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r.nr 120 poz.1126),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w 0gdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, (Dz. U. nr
80/2006, poz. 563),

* Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

e Obowigzujgcymi normami,

e Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

e Wizjg lokalng w terenie i niezbedng inwentaryzacja.

Uwaga:

e W przypadku zmiany prawa nalezy stosowac przepisy aktualne na dzien ztozenia wniosku o

pozwolenie na budowe



Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Stezycy, gmina Stezyca przy ulicy Abrahama,
na dziatce o nr ew. 505/2. Obszar oraz szczegétowa lokalizacja zostaty umieszczone na mapie jako
zatgcznik graficzny do niniejszego PFU. Budynek usytuowano w pétnocno-zachodniej czesci dziatki,
zgodnie z kierunkami zabudowy istniejgcego budynku szkoty, w bliskim jego sasiedztwie: Sciana
wschodnia znajduje sie w odlegtosci 5m, potudniowa w odlegtosci 8m. Od pdétnocy teren inwestycji
graniczy z dziatkg, na ktérej miesci sie budynek mieszkalny wielorodzinny. Zachodnig granice obszaru
stanowi ulica Abrahama. Na dziatce w bliskim sgsiedztwie nowoprojektowanego budynku znajduje sie

pojedyncza zielen wysoka.

Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona. Od strony poétnocnej nalezy zmienié¢ lokalizacje
ogrodzenia, aby przebiegato ono zgodnie z granicg ewidencyjng dziatek. Wjazd na teren inwestycji
zapewni istniejacy zjazd z ulicy Abrahama aktualnie obstugujgcy budynek zlokalizowany na dziatce o nr

ew 505/3. Istniejacy zjazd obstugujacy parking nalezy zlikwidowad.

Inwestycja ma mozliwo$¢ przytagczenia do medidw. Na dziatce wystepujg sieci energii

elektrycznej, sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;.

Teren inwestycji jest ptaski. R6znica wysokosci miedzy najwyzej i najnizej potozonym punktem

na obszarze projektowym wynosi 20 cm. Réznica wysokosci nie ma wptywu na posadowienie budynku.

4. 0gdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zostaé zaprojektowany w sposéb zapewniajacy
przy realizacji uzycie takich technologii i srodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢
niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja
ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne
i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnié niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy

zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Wymagania te dotyczg zaréwno etapu budowy jaki i uzytkowania obiektu. Przedmiot
inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
i przepisdw. W szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszace
muszg spetniaé warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania,
ochrony S$rodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.



W nowoprojektowanym budynku szkoty zaktada sie lokalizacje funkcji zgodnie z nastepujgcym planem:
a) kondygnacja podziemna -1:
- szatnie dla ucznidw,

- pomieszczenia techniczne,

b) kondygnacja parteru:

- sala fitness,

- gabinet fizjoterapii wraz z gabinetem odnowy biologicznej,
- szatnie wraz z sanitariatami,

- gabinety: pielegniarki, pedagoga, logopedy,

- gabinet wicedyrektora,

- pokdj nauczycielski,

- toaleta dla personelu,

- pomieszczenie porzadkowe,

c) lill pietro
- 10 sal lekcyjnych, w tym 4 sale z zapleczami,
- toalety,

- ciggi komunikacyjne.

W budynku znajduje sie jedna zabudowana klatka schodowa, spetfniajgca warunki wydzielenia
przeciwpozarowego, oraz winda. Komunikacje w budynku stanowig korytarze oraz przedsionek na

parterze.

Przewiduje sie zatrudnienie nastepujgcej ilosci pracownikow szkoty niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania placowki:

- Pedagog — 1 osoba

- Logopeda — 1 osoba

- Wicedyrektor — 1 osoba

- Pielegniarka — 1 osoba

- Fizjoterapia — ok. 2 osoby

- Zajecia fitness — ok. 2 osoby



5. Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo -

- Nauczyciele — ok. 10 oséb

tACZNIE: ok. 18 os6b

kubaturowych

5.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji:

Strefa sal lekcyjnych

Nr | Nazwa i opis pomieszczenia llos¢ Liczba statych Powierzchnia
uzytkownikéw .
pomieszczen uzytkowa (m?)
1 Pracownia chemiczna 1 31 52
2 Pracownia fizyczna 1 31 52
3 Pozostate sale lekcyjne 8 - kazda sala—31 - 2 sale po 50
(tacznie ok. 248) - 4 sale po 49
- 2 sale po. 47
(tacznie ok. 390)
4 Zaplecza 4 - 545+6,50+6,50
(tacznie ok. 23)
tACZNIE: ok. 517 m2
Strefa zajec fitness i fizjoterapii
Nr | Nazwa i opis pomieszczenia llos¢ Liczba statych Powierzchnia
uzytkownikéw .
pomieszczen uzytkowa (m?)
1 Sala fitness 1 - Ok. 143
2 Gabinet fizjoterapii 1 - Ok.21
3 Gabinet odnowy biologicznej 1 - Ok. 11
3 Szatnie 2 - 10,50+11
(tacznie ok. 21,50)
4 Sanitariaty 2 - 11+12

(tacznie ok. 23)




tACZNIE: ok. 219,50 m2

Strefa gabinetow obstugi i administracji

Nr | Nazwa i opis pomieszczenia | llos¢ Liczba statych Powierzchnia  uzytkowa
uzytkownikow 5
pomieszczen (m?)
1 Gabinet pedagoga 1 1 10
2 Gabinet logopedy 1 1 10
3 Gabinet pielegniarki 1 1 15,50
4 Gabinet wicedyrektora 1 1 10,50
5 Pokdj nauczycielski 1 - 18
tACZNIE: 64 m2
Zespoly sanitarne
Nr | Nazwa i opis pomieszczenia llos¢ Liczba statych Powierzchnia
uzytkownikow . ,
pomieszczen uzytkowa (m?)
1 Zespoty toalet na li Il pietrze 6 12,50+13,50+4
Wejscia do zespotéw 12,50+13,50+4
sanitarnych bezposrednio z (tacznie 60)
komunikacji ogdélnej. W
kazdym zespole znajduje sie
jedna toaleta przystosowana
do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.
2 Toaleta dla niepetnosprawnych | 1 4
na parterze
tACZNIE: 64 m2
Strefa szatni
Nr | Nazwa i opis pomieszczenia llosé¢ Liczba statych

pomieszczen

uzytkownikow

Powierzchnia

uzytkowa (m?)
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1 Otwarta przestrzen do 1 - 335,50
wydzielenia boksami na
szatnie
tACZNIE: 335,50 m2
Pomieszczenia dodatkowe
Nr | Nazwa llos¢ Powierzchnia

pomieszczen

uzytkowa (m?)

1 Pomieszczenie techniczne 1 16

2 Pomieszczenie pomocnicze 1 2,50

3 Pomieszczenia porzadkowe 2 343
(tacznie 6)

tACZNIE: 24,50 m2

Powierzchnia komunikacji ogdlne;j

Nr | Nazwa

Powierzchnia

uzytkowa (m?)

1 Komunikacja parter 48
3 Komunikacja | pietro 44,50
4 Komunikacja Il pietro 44
5 Klatka schodowa 16+16+16
(tacznie 48)
tACZNIE: 184,50 m2
Powierzchnia uzytkowa tacznie: ok. 1410 m2
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5.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur lub wskaznikdw.

Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie odstepstwa od okreslonych parametréw, pod warunkiem
spetnienia warunkdéw ogdlnych i szczegdétowych okreslonych w PFU zgodnych z przepisami

prawa, a wynikajgcych z przedstawionej koncepcji.
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Il OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wymagania ogolne dla autoréw projektu i wykonawcéw
Wymaga sie, by projektowany obiekt byt powigzany z otoczeniem oraz harmonijnie wpisany
w krajobraz. Oczekuje sie, ze budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w estetyce
charakterystycznej dla obiektéw uzytecznosci publicznej o podobnej funkcji, realizowanych
wspotczesnie. Oczekuje sie rozwigzan architektonicznych na wysokim poziomie —wynikajgcych z formy
budynku i adekwatnych do jego funkcji. Oczekuje sie, ze projektowany budynek wraz z otoczeniem
spetniaé¢ bedzie ponadprzecietne wymagania estetyczne i jakosciowe, a zastosowane rozwigzania

funkcjonalno-materiatowe majg zapewnia¢ wygodng eksploatacje oraz niskie zuzyciem energii.

2. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
projektowa.
Wykonawca przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do:

a) szczegétowej analizy i weryfikacji przyjetych zatozen w planie zagospodarowania terenu oraz

w programie funkcjonalno-uzytkowym,
b) wykonania koncepcji architektonicznej,

c) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej dla wszystkich branz uwzgledniajgcej wymagania zawarte
w obowigzujgcych przepisach, w formie planéw, rysunkdw, opiséw, kart wyposazenia i innych
dokumentédw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,

lokalizacje elementéw przedsiewziecia, uwarunkowania wykonania przedsiewziecia,

d) uzyskania zgody wtasciwego organu na wycinke drzew w przypadku, gdy drzewa koliduja
z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na ich stan zdrowotny, przy czym
wszelkie optaty administracyjne z tytutu wycinki, cie¢ pielegnacyjnych, przesadzanie i nasadzenia

rekompensujgce spoczywajg na Wykonawcy,

e) przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
na swaj koszt, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji, pozwolen i uzgodnien w oparciu

0 obowigzujgce przepisy,
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f) uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe zaprojektowanego obiektu oraz ostatecznego

pozwolenia na uzytkowanie.

2.2. Wymagania ogdlne dla prac projektowych i robét wykonawczych

Po opracowaniu projektu budowlanego, przed opracowaniem projektu wykonawczego, po
akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca musi dokonaé wyboru okreslonych rozwigzan
materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie
atesty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski oraz muszg uzyskaé akceptacje

Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatéw, ktére spetniajg warunki techniczne,
wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz uzyskaja

ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy

oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje doradcow.

2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan projektowych

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany,
projekt wykonawczy) powinien uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych
w projekcie rozwigzan, w szczegdlnosci dotyczacych proponowanych rozwigzan technicznych,
uzytkowych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych materiatow itp., a majacych

wptyw na koszty budowy oraz eksploatacji.

2.4. Wymagania ogdlne dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;j

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowag obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w sktad planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska
w imieniu Zamawiajgcego i na swoj koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia
wiasciwych organéw celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe oraz ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
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2.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w podziale na projekt budowlany oraz projekt
wykonaweczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawierac wszystkie branze, jakie
beda wynikac z zakresu projektu, a takze projekt wykonawczy musi by¢ uzupetniony o projekt

aranzacji wnetrz i inne opracowania konieczne do oddania budynku do uzytkowania.

Zaréwno projekt budowlany jak i projekt wykonawczy nalezy wykonaé w oprogramowaniu BIM.

Wymaga sie poziomu szczegdtowosci projektéw LOD 300.
Projekt budowlany powinien zawierac:

a) czes¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia —
w zaleznosci od potrzeb decyzje Srodowiskowg, uzgodnienia rzeczoznawcéw, uzgodnienie wycinki
drzew jezeli zajdzie taka potrzeba, wyniki obliczen, informacje dotyczace sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, charakterystyke energetyczng, itp.),

b) czesé¢ graficzng (projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na mapie do celéw
projektowych, rysunki architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne, branzowe i inne wymagane

prawem),

c) projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Projekt wykonawczy powinien zawierac:
a) cze$¢ opisowq (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, zestawienie materiatéw),

b) czes¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu, szczegétowe rysunki z rozwigzaniami

technicznymi dla poszczegdlnych branz,

c) szczegdtowy specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane

z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

Dokumentacja projektowa musi zawierac¢:

a) projekt budowlany (architektoniczno-budowlany i projekty wykonawcze — zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013.1129 t. j.),
b) projekt oswietlenia terenu przy ciggach komunikacyjnych prowadzgcych do budynkdw,

c) projekt instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajagcg w tym: rozdzielni gtdwnej (z mozliwoscia
automatycznego przetgczenia zasilania na urzadzenia UPS dla wybranych elementéw i uktadéw),
rozdzielni lokalnych i stanowiskowych, instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego,
oswietlenia (ogdlnego, miejscowego, stanowiskowego), oswietlenia i iluminacji elewacji
budynkéw, zasilania instalacji wentylacji/klimatyzacji, instalacji zasilania komputerdéw, instalacji
sitowej, instalacji dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacji zasilania urzadzen,
instalacji zasilania systeméw witamania i napadu, kontroli dostepu, WI — Fl, instalacji zasilania
systemow ppoz., instalacji uziemien wyrdéwnawczych i instalacji uziemiajgcej, instalacji

odgromowej,

d) zaprojektowanie instalacji telefonicznej wraz z wymaganym oprzewodowaniem i urzgdzeniami

technicznymi umozliwiajgcymi prace urzadzen zainstalowanych w budynku,

e) projekt instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem
i urzagdzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzadzen zainstalowanych w przedmiotowym

budynku,

f) projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, wody
cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji odprowadzenia skroplin od

urzadzen klimatyzacyjnych) wraz z odpowiednimi przytgczami do sieci,
g) projekt instalacji grzewczych,

h) projekt instalacji wentylacji wraz z automatyka, obejmujgcy w swoim zakresie zagadnienia

wymiany i ochrony czystosci powietrza,

i) projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyka dajgcg mozliwos¢ normowania temperatury

powietrza w okresie letnim dla sali fitness i gabinetu wicedyrektora,

j) projekt instalacji ppoz. zawierajacy rozwigzania instalacji hydrantowej, w tym instalacji
hydrantéw wewnetrznych, zewnetrznych, ewentualnego zestawu do podnoszenia cisnienia wody
w instalacji, ewentualnej wentylacji oddymiajgcej, sygnalizacji ppoz., SAP, DSO i instalacji
oddymiania drég ewakuacyjnych i wytyczne do scenariusza ewakuacji, zaakceptowany przez

rzeczoznawce p.poz.,

k) innych projektéw wg koniecznosci, wynikajgcych z charakteru i ztozonosci obiektéw,

a niezbednych do ich realizacji,

16



1) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.}.),

m) charakterystyka energetyczna, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. 2017 poz. 22). Charakterystyki zewnetrznych przegréod budowlanych
powinny by¢ dostosowane przez autora projektu do wymagan wynikajgcych z ww. rozporzadzenia.

Obowigzek i koszt sporzadzenia swiadectwa energetycznego bedzie spoczywat na Wykonawcy.

2.6. llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Projekt budowlany ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie papierowej w 4
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczona do wersji papierowej)

w plikach edytowalnych DOC, DWG oraz w formacie PDF na nosniku elektronicznym.

Projekt wykonawczy ma zostaé wykonany i dostarczony Zamawiajagcemu w formie papierowej w 3
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotaczona do wersji papierowej)

w plikach edytowalnych DOC, DWG oraz w formacie PDF na nosniku elektronicznym.

2.7. Inne ustalenia
Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym:

a) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci bazowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

b) PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan

wykonania zadania.

¢) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce

wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

d) Przed przystgpieniem do sktadania ofert, Zamawiajgcy rekomenduje przeprowadzenie wizji

lokalnej terenu.
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Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu

stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw.

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnien
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu zadania oraz

ostatecznej uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce przygotowania terenu budowy
a) Przygotowanie terenu pod budowe obiektow:
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatarh na terenie placu budowy nalezy poinformowac
wiasciwe instytucje o rozpoczeciu robét na przejetym terenie budowy oraz upewnic sie co
do przebiegu infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Nalezy podjgé¢ wszelkie
niezbedne dziatania w celu bezpiecznego usuniecia, zabezpieczenia lub/i utrzymania
infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie robét,
tak aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wtadz, gestordw sieci, Inwestora, a takze
usung¢ wszelkie szkody i/lub pokryé ich koszty, roszczenia gestoréw sieci lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajgcego, stosowne witadze i gestoréw sieci o wystgpieniu jakiejkolwiek szkody lub
awarii natychmiast po jej wystgpieniu w odniesieniu do wspomnianej infrastruktury
technicznej i uzbrojenia terenu, Sciekdw i wod deszczowych do kanalizacji, zgody na
transport mas ziemnych i rekultywacji, warunkéw zagospodarowania mas ziemnych, zgody
i zezwolenia zwigzane z gospodarkg odpadami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
zaprojektowanie i uzgodnienie organizacji ruchu zawierajgcej sposéb obstugi budowy
samochodami ciezarowymi oraz sprzetem budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wprowadzenie w zycie organizacji wynikajacej z zatwierdzonego projektu. Wykonawca
jest zobowigzany zapewnic¢ w czasie trwania budowy odpowiedni dojazd dla istniejacych
obiektéw i placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie wody z wykopu
oraz uzgodnienie miejsca zrzutu wody i pokryje koszty zrzutu. Nie nalezy naruszac
gospodarki wodnej na zewnatrz obszaru inwestycji. Po przejeciu terenu budowy, przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawca zobowigzany jest do: wykonania czynnosci
umozliwiajgcych monitorowanie wskazanych obiektow, prowadzeni systematycznego
monitoringu przez osoby uprawnione, wpisywania spostrzezen z przeglagdéw do Dziennika

Monitoringu oraz powiadamiania Zamawiajgcego o stwierdzonych szkodach lub innych
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podjetych dodatkowych dziataniach w obiektach monitorowanych. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania prac porzagdkowych po ukoniczeniu robdt na terenie
budowy i obszarach przylegtych. Catos¢ mas ziemnych nie wykorzystana podczas robodt
budowlanych i plantowania terenu ma zosta¢ zutylizowana (wywieziona na legalne
wysypisko) na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania
rozliczenia z ilo$ci wywiezionej ziemi, gruzu i innych odpaddéw. Wykonawca obowigzany jest
zagwarantowaé mycie wszystkich wyjezdzajgcych z budowy samochoddéw i pojazdow.
Wykonawca zobowigzany jest do prac porzgdkowych na drogach dojazdowych i chodnikach

wokot terenu budowy.

b) Usuniecie kolidujacych sieci i instalacji zewnetrznych z projektowanym budynkiem:

Po doktadnym rozpoznaniu, na podstawie odpowiedniego projektu, nalezy przetozyc,
zabezpieczy¢ lub usungc istniejgce w terenie obiekty i urzgdzenia (w szczegdlnosci: resztki
konstrukcji, studnie, dreny, przewody rurowe, kable i inne). Nalezy dokona¢ rozpoznania
odnosnie skutkdw dla otoczenia usuniecia urzadzen i instalacji. Wszystkie koncéwki rur
powinny by¢ zabezpieczone, a otwory zamkniete. Sposdb zabezpieczenia koricéwek rur lub
ich zaslepienia, a takze likwidacja otworéw powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami
urzadzen lub instalacji, a po wykonaniu nalezy zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru.

W przypadkach szczegdlnych lub watpliwych nalezy uzyskaé opinie Projektanta.

4. Wymagania zamawiajgcego dotyczace architektury

4.1. Bryta zewnetrzna

a)

b)

Budynek nalezy wkomponowaé¢ w istniejgce otoczenie. Rzuty nalezy dostosowaé do
mozliwosci lokalizacyjnych poprzez usytuowanie funkcji wzgledem stron $wiata
i uksztattowania terenu. Bryte budynku oprze¢ na rzucie prostokata o proporcjach 1:1.5 do
1:2.5,

Budynek nalezy zaprojektowaé jako funkcjonalny i estetyczny, charakteryzujgcy sie
wysokimi walorami architektonicznymi,

Nalezy zaprojektowaé budynek z dachem dwuspadowym,

Kolorystyka elewacji musi zosta¢ uzgodniona z inwestorem na etapie koncepgji,

Materiaty elewacyjne trwate i tatwe w pdzniejszym uzytkowaniu i utrzymaniu,

Obiekt nalezy projektowac jako dostepny dla oséb niepetnosprawnych,

Nalezy zaprojektowac obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji
podziemnej, poziom posadowienia parteru od 0,5 do 0,6 m powyzej poziomu terenu przy

gtéwnym wejsciu do budynku, wysokosé budynku do 12 m,
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h) Wejscie gtéwne nalezy sytuowac od strony potudniowej budynku, potgczy¢ azurowym
tacznikiem z wejsciem do istniejgcego budynku szkoty,

i) Elewacje wykona¢ w tynku elewacyjnym, sugerowana kolorystyka: biata, zgodnie
z projektem elewacji,

j) W strefie wejscia gtdwnego, lub w innym, widocznym i estetycznie uzasadnionym miejscu
na elewacji frontowej nalezy umiesci¢ elementy identyfikacji wizualnej obiektu — logotypy,

po wczesniejszym uzgodnieniu ich lokalizacji z Zamawiajgcym.

4.2. Wnetrze
Pomieszczenia sal lekcyjnych i sali fitness:

a) Kolory wnetrz: stonowane kolory w odcieniach chtodnych,
b) Dla sal lekcyjnych oraz sali fitness nalezy przewidzie¢ wymagane przepisami nastonecznienie,

c) W salach zajec stosunek okien w Swietle do powierzchni podtogi powinien wynosié: 1:8,

Pozostate pomieszczenia:

a) Stanowiska pracy w gabinetach sytuowane przy oknach,

b) Zespoty sanitarne dostepne bezposrednio z komunikacji ogélnej,

c) Szerokos$¢ korytarzy min. 1,4 m,

d) Pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) nalezy odpowiednio wyposazy¢ w instalacje: wody, c.w.u.,
kanalizacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta — rekuperacja, teletechniczne, elektryczne
oraz o$wietleniem awaryjnym, oswietleniem oznakowania drég ewakuacyjnych,

e) Posadzki oraz Sciany w pomieszczeniach tazienek do wys. 2m wykonac jako zmywalne,

f) Gabinet pielegniarki oraz pomieszczenia pomocnicze do przechowywania $rodkéw czystosci
wyposazy¢ w zlewy oraz wpusty podtogowe, posadzki i Sciany do wysokosci ok. 2m — zastosowac
nawierzchnie zmywalne,

g) W sali fitness zastosowac posadzke gumowa.

4.3. Przegrody budowlane

a) Budynek musi mie¢ zapewniong dobrg izolacje przegréd zewnetrznych, co zapewni niskie
zapotrzebowanie na energie niezbedng do jego ogrzania. Przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku muszg odpowiadaé przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym na dzien 1 stycznia 2021 r. w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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b)

d)

f)

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z pdzn. zm.) przy czym
dla $cian zewnetrznych wymagany jest wspétczynnik przenikania ciepta U< 0,15 [W/(m2-K)]
adla dachu U< 0,13 [W/(m2:K)]. Zamawiajagcy wymaga rowniez, aby budynek spetniat

wymagania dotyczace zapotrzebowania energetycznego zawarte w/w rozporzgdzeniu.
Sciana zewnetrzna otwarta dyfuzyjnie o wysokich parametrach izolacyjnych,

Wypetnienie przegréd — izolacja termiczna z naturalnych wtdékien drzewnych o gramaturze 45
kg/m3 — w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego zaréwno dla scian jak i
stropdw,

Warto$c¢ obliczeniowa wspdtczynnika przenikania ciepta dla okien (catych) U <0,9 W/m2xK
przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2xK. Szklenie szktem bezpiecznym. Stosowaé
okna PCV. Wykonac tzw. ciepty montaz stolarki okiennej. W wybranych pomieszczeniach na
oknach zastosowac rolety wewnetrzne opuszczane, jako ochrona przed nastonecznieniem.
Okna w wiekszosci zaprojektowac jako rozwierno-uchylne, czes¢ jako nieotwierane.

Kolorystyke stolarki okiennej ustali¢ z Inwestorem na etapie projektu koncepcji,

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, o parametrach niezbednych dla budynku
energooszczednego (wspébtczynnik przenikania ciepta nie mniejszy niz 1,3 (W/m?*K)), wykona¢
tzw. ciepty montaz. Wyposazone w profile ocieplone, zamek patentowy, u dotu skrzydta listwa
samoopadajgca. Kolorystyke stolarki uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu

koncepcyjnego,

Podpiwniczenie oraz klatke schodowg zaprojektowac jako zelbetowe.

5. Wymagania dotyczace konstrukcji

a) Wysokos¢ pomieszczen netto min. 3,0 m netto dla sal lekcyjnych, sali fitness, gabinetdw,

b)

d)

pomieszczen biurowych,

Ptyta fundamentowa wylewana izolowana od spodu ptytami z EPS 200 o tgcznej grubosci

minimum 200mm,

Wymaga sie, aby konstrukcja zostata wykonana w technologii prefabrykowanego szkieletu

drewnianego,

Konstrukcja gtéwna budynku drewniana — drewno klejone wzdtuznie, suszone do wilgotnosci

15% +/-3% z certyfikatem FSC. Obudowa $cian od wewnatrz ptytg gipsowo witdknowa

o podwyzszonych wtasciwosciach mechanicznych, od zewnatrz ptytg gipsowo - witdknowsq lub

inng zaproponowang przez projektanta o gestosci ponad 1000 kg/m3. Zastosowacé konstrukcje
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pomocnicze w $cianach zewnetrznych ograniczajgce wystepowanie mostkéw termicznych

w strukturze przegrody.

Parametry techniczne
L.p. Materiat
projektowanego materiatu
SCIANY ZEWNETRZNE
Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,038W/m*K
Klasa palnosci E
Gestos¢ minimalna objetosciowa 45kg/m3
materiat izolacyjny z Ciepto wtasciwe C 2100J/kg*K
1
naturalnego wtokna drzewnego | pyfuzyjnoé¢  cieplna A/
wspétczynnik ttumienia
temperatury (wspotczynnik
wyrdéwnania temperatur) 15cm2/h
materiat higroskopijny tak
grubos¢ 18mm
Gestosé 1000-1250kg/m3
Klasa palnosci A2S51,d0
) ptyta gipsowo wtknowa - wytrzymatosé na zginanie
poszycie obustronne wzdtuzne min 850N
wytrzymatosé na zginanie
poprzeczne min 340N
Modut elastycznosci — zginanie 3800
min wartosc¢ Sd 1
maks wartos$¢ Sd 10
3 blokada pary wodnej gramatura min 110 g/m2
rozciggliwos$¢ wzdtuz 25%
odpornosé na starzenie TAK
4 | element konstrukcyjny pionowy | wilgotnos¢ 15% +/-3%
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izolacja srodnika z materiaty

zgodnego z izolacjg Scian TAK
wspotczynniki przewodzenia ciepta 0,06 +-0,01
warstwa zbrojona <50 g/m2
warstwa wierzchnia <40g/m2
Odpornos¢ na uderzenie, po
starzeniu kategoria |
wyprawa klejowa i tynki
Odpornos¢ na uderzenia w na
probkach poddanych starzeniu >25)
Opor dyfuzyjny wzgledny- warstwa
zbrojona + grunt + tynk <0,30 m
STROPODACH
Klasa palnosci E
Gestos¢ minimalna objetosciowa 45kg/m3
Ciepto wtasciwe C 2100J/kg*K
materiat izolacyjny z
viny Dyfuzyjnosé cieplna A /
naturalnego wtdkna drzewnego i . Lo
wspoétczynnik ttumienia
temperatury (wspodtczynnik
wyrdéwnania temperatur) 15cm2/h
materiat higroskopijny tak
grubos¢ 2x12,5mm
Gestosé 1000-1250kg/m3
Klasa palnosci A2-51,d0
ptyta spodnia gipsowo wytrzymatosé na zginanie
widknowa/gipsowo-kartonowa |\ dtuzne min 850N
wytrzymatosé na zginanie
poprzeczne min 340N
Modut elastycznosci — zginanie min 3800

wilgotnos¢

15% +/-3%
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izolacja s$rodnika z materiaty
element konstrukcyjny nosny - zgodnego z izolacjg Scian TAK
belki dwuteowe
wspotczynniki przewodzenia ciepta 0,06 +-0,01
SCIANY WEWNETRZNE
Klasa palnosci E
materiatow do izolacji Gestos¢ minimalna objetosciowa 45kg/m3
10 akustycznej z naturalnego
widkna drzewnego Ciepto wtasciwe C 2100J/kg*K
materiat higroskopijny tak
grubos¢ 12,5mm
Gestosé 1000-1250kg/m3
Klasa palnosci A2S51,d0
Ptyta gipsowo widknowa -
11 poszycie obustronne Scian wytrzymatos¢ na zginanie
, wzdtuzne min 850N
nosnych
wytrzymatosé na zginanie
poprzeczne min 340N
Modut elastycznosci — zginanie 3800
grubos¢ 12,5mm
Gestosé 1000-1250kg/m3
Klasa palnosci A2S1,d0
Ptyta gipsowo wtéknowa -
12 poszycie obustronne $cian wytrzymatos¢ na zginanie
. wzdtuzne min 850N
dziatowych
wytrzymatosc na zginanie
poprzeczne min 340N
Modut elastycznosci — zginanie 3800
wilgotnos¢ 15% +/-3%
Drewno konstrukeyjne na struganie czterostronne
13
sciany wewnetrzne fazowanie czterostronnie
Atest TAK

STROP NAD PARTEREM
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14

materiat izolacyjny z

naturalnego wiékna drzewnego

Wspdtczynnik przenikania ciepta

0,038W/m*K

Klasa palnosci E
Gesto$é minimalna objetosciowa 45kg/m3
Ciepto wtasciwe C 2100J/kg*K
Dyfuzyjnosé cieplna A /

wspotczynnik ttumienia

temperatury (wspodtczynnik

wyrdéwnania temperatur) 15cm2/h
materiat higroskopijny tak

wilgotnosé 15% +/-3%
element konstrukcyjny nosny —
15
belki dwuteowe izolacja $rodnika z materiaty
zgodnego z izolacjg $cian TAK
grubos¢ 2x12,5mm
Gestosé 1000-1250kg/m3
Klasa palnosci A2-51,d0
16 ptyta spodnia gipsowo wytrzymatosé na zginanie
widknowa/gipsowo-kartonowa |\ dtuzne min 850N
wytrzymatosc na zginanie
poprzeczne min 340N
Modut elastycznosci — zginanie min 3800

a) Sciana zewnetrzna prefabrykowana, otwarta dyfuzyjnie (umozliwiajagca dzieki uktadowi
warstw na transfer nadmiaru wilgoci poza przegrode) zoptymalizowana pod katem

wystepowania mostkow termicznych.

b) Ze wzgledu na zapewnienie odpowiednie] jakosci wykonywanego budynkdw, ograniczenie
czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza
sie konstruowanie Scian drewnianych bezposrednio na placu budowy. Zamawiajgcy wymaga,
aby przedmiotowy budynek realizowany byt z wykorzystaniem prefabrykacji opartej o szkielet
drewniany oraz montazu na placu budowy w postaci gotowych elementéw obustronnie

zamknietych ptytami. Wymoég ten dotyczy wszystkich elementéow budynkéw w tym $cian
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zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropow. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji

termicznej na placu budowy.

6. Ogodlne wymagania zamawiajgcego dotyczace wykonczenia i wyposazenia

6.1. Pomieszczenia sal lekcyjnych, pomieszczenia biurowe, zaplecza

- posadzki z materiatéw odpowiednich do ogrzewania podtogowego: dobrze przewodzacych
ciepto,

- w salach lekcyjnych przy umywalkach Sciany do wysokosci 2 m oraz posadzka z ptytek
ceramicznych lub panele szklane,

- w pokoju nauczycielskim przy aneksie kuchennym ptytki ceramiczne,

- w pomieszczeniach mokrych gres antyposlizgowy.

6.2. Wezty sanitarne
- posadzki z ptytek ceramicznych gres, $ciany do wysokosci 2m z ptytek ceramicznych,

- drzwi do przedsionkdw oraz kabin przystosowanych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych,
o szerokosci co najmniej 0,9 m,

- Scianki do kabin ustepowych i drzwi o wysokosci co najmniej 2 m z prze$witem nad podtoga
0,15 m,

- Drzwi do kabin ustepowych o szerokosci co najmniej 0,8 m,

- Nad umywalkami w glazure wkomponowac¢ lustra.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przyltaczy i instalacji wewnetrznych

7.1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przytaczy
Nowoprojektowany budynek nalezy przytgczy¢ do nastepujacych sieci:

a) wodociggowej,

b) kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacji deszczowej,
d) elektrycznej,

e) teletechnicznej,
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7.2. Parametry zapotrzebowania budynku na wode, energie, ciepto, obliczenia dla odprowadzanych

$ciekéw i wéd opadowych

7.2.1. Zapotrzebowanie na wode

a) llos¢ wody do celéw bytowych

llo$é zimnej i cieptej wody dla celéw bytowych — obliczenia z normy: qu: = 4,9 dm3/s

llos¢ zimnej i cieptej wody dla celéw bytowych w przeliczeniu na ilosé¢ oséb (dobowe zapotrzebowanie

na wode): qu: = 6,2 m3/d

b) llos¢ wody do celdw ppoz wewnetrznych

llo$¢ zimnej do celéw ppoz przy zatozeniu jednoczesnego dziatania dwdch hydrantéw DN25:

Hydrant DN25 -szt.2x 1,00 /s
qppoi = 2,0 I/S = 7,2 mS/h

7.2.2. Zapotrzebowanie na energie elektryczng
a) Zapotrzebowanie na moc elektryczng — urzgdzenia branzy sanitarnej
taczna szacowana moc elektryczna na cele branzy sanitarnej - 34kW

b) Zapotrzebowanie na moc elektryczng tgcznie dla nowoprojektowanego budynku - 80 kW

7.2.3. Zapotrzebowanie na ciepto i cieptg wode uzytkowg

Q co.cwu =96 kW

7.2.4. Obliczenia ilodci sciekédw bytowych

llo$é $ciekdw — obliczenia z normy: qu: = 5,9 dm?3/s

llo$¢ Sciekdw sanitarnych w przeliczeniu na ilo$¢ oséb (dobowe ilo$é $ciekdw): qu: = 5,9 m3/d

7.2.5. Bilans wod opadowych

llo$¢ wod opadowych z terenu inwestycji — Qupo= 36,2 I/s
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7.3. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

Budynek wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

7.3.1. |Instalacje wodociggowe

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji do
wszystkich punktow czerpalnych oraz podgrzewacza c.w.u. znajdujgcego sie w przedmiotowy budynku.

Zrédtem zimnej wody bedzie przytacze zimnej wody z wodociggu miejskiego.

Projektowana instalacja c.w.u. zasilana bedzie z baterii solarnej i kottéw olejowych

zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni istniejgcego budynku szkoty.
Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur miedzianych lub tworzywowych.

Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie. Po wykonaniu instalacje wodociggowa poddaé

nalezy prébie szczelnosci, przeptukac i zdezynfekowac.

7.3.2. Instalacja hydrantowa

Instalacje ppoz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Zasila¢ ona bedzie hydranty wewnetrze
zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. uzgadniajgcego projekt. Przewody nalezy prowadzi¢ po

wierzchu Scian i obudowac ptytami G-K lub prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej.

7.3.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynkéw odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje

projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym.
Cafg instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC.

Kazdy z piondw wyposazy¢ nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzka
i wyprowadzenia do kominkédw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu dokona¢

proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Wyposazenie sanitarne

Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze
ztgczka do weza kulowe. Umywalki, miski ustepowe, pisuary, bidety ceramiczne biate; zlewy i kratki

Sciekowe ze stali nierdzewnej. Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w dozowniki mydta,
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suszarki do rak, dozowniki recznikdw papierowych, dozowniki papieru toaletowego oraz dozowniki na

ptyn do dezynfekg;ji.

7.3.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg systemem rynnowym do kanalizacji miejskiej.

7.3.5. Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku zostanie zapewnione przez przytaczenie do instalacji ogrzewania
olejowego z istniejgcego budynku szkoty. Kottownia olejowa znajduje sie w pdétnocnym skrzydle

w piwnicy budynku.

Instalacja zapewni ciepto do ogrzania budynku, zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz

produkcje cieptej wody uzytkowej.

7.3.6. Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
w pomieszczeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi

Normami.

Nalezy zaprojektowac instalacje klimatyzacji w pomieszczeniu sali fitness oraz w gabinecie

wicedyrektora.

7.3.7. |Instalacje elektryczne
a) Przytacze elektroenergetyczne:

Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytgczeniowymi przez operatora
sieci. Projektowane ztacze bedace w zakresie operatora sieci zostanie posadowione przy

granicy dziatki. Lokalizacja zostanie ustalona na etapie projektu budowlanego.

Miejscem przytgczenia do sieci elektroenergetycznej obiektu sg zaciski w projektowanym

ztaczu kablowo-pomiarowym.

Na etapie budowy nalezy zweryfikowa¢ dostarczane urzgdzenia oraz wykonac¢ bilans mocy
w celu weryfikacji zaktadanej mocy przytaczeniowej. W przypadku zbyt niskiej mocy nalezy

wystgpic¢ o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do gestora sieci.
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b) Rozdzielnica gtéwna budynku — RG

Rozdzielnica gtdwna zostanie zlokalizowana na kondygnacji podziemnej. Zasilanie rozdzielnicy
za pomoca kabla ze ztgcza wytacznika p.poz. zlokalizowanego przy elewacji budynku. Ztacze
wylacznika p.poz. bedzie zasilone ze ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy
granicy dziatki. W rozdzielnicach nalezy zainstalowac aparaty zabezpieczajgce oraz przewidzie¢

ok 20% rezerwacji w celu mozliwosci przysztej rozbudowy instalacji.

¢) Wewnetrzna linia zasilajaca:

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) do budynku zostanie doprowadzona od ztgcza kablowego
operatora sieci do ztacza wytacznika P.POZ. (lokalizacja na elewacji budynku), nastepnie za$ do
rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Projektowany kabel nalezy uktadaé¢ pod ptytg elewacyjng,
w korytkach kablowych lub w posadzce (w rurze ostonowej), natomiast na dziatce w gruncie
na gtebokosci ok. 0,7m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach
skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod powierzchnig utwardzong
stosowac rury ostonowe do kabli typu HDPE. Przy przejsciu przez $ciane projektowany kabel
zabezpieczyé rurg ostonowg i masg uszczelniajgca. Wysokos¢ wprowadzenia kabla zasilajgcego
do budynku zostanie uszczegdtowiona na etapie projektu wykonawczego. Wszelkie prace

wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

d) Gtowny wytgcznik pozarowy:

Przewiduje sie zainstalowanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu dla
projektowanych budynkéw. Przycisk ,PWP” zostanie zlokalizowany przy drzwiach
wejsciowych. W ztaczu p.poz. zostanie zainstalowany Gtéwny Wytgcznik Przeciwpozarowy
umozliwiajgcy wytgczenie zasilania gtéwnego budynku. Wytgcznik w sposdb bezposredni
bedzie oddziatywat na cewki wybijakowe wytgcznika gtéwnego zainstalowanego w ztgczu

P.POZ. zainstalowanego na $cianach budynkéw.

Potgczenie przyciskdw wytgcznika P.POZ. z wytacznikiem zamontowanym w zfgczu wytgcznika
P.POZ., wykona¢ przewodami HDGs 3x1,5mm?. Instalacje, nalezy wykonaé¢ zgodnie ze

schematem rozdzielnic gtéwnych RG oraz standardami NHXH PH90/FE180.
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UWAGA: Po wciénieciu przycisku P.POZ. zasilane bedg tylko i wytacznie obwody pozarowe
jezeli takie bedg. Na etapie projektu budowlanego zostanie zweryfikowane zatozenia

projektowe.

e) Oswietlenie wewnetrzne:

Pod wzgledem zasilania os$wietlenie wewnetrzne dzieli sie na 2 kategorie: oswietlenie podstawowe

i awaryjne.

Projektowang instalacje oSwietleniowg nalezy uktada¢ w przestrzeni miedzy sufitowej lub w rurkach
elektroizolacyjnych. Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz
jednego facznika lub gniazd nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych
dobra¢ do grubosci Scian. Wysoko$¢ montazu tacznikow oraz gniazd ze wzgledu na osoby
niepetnosprawne, nalezy uzgodni¢ na etapie budowy z przysztym uzytkownikiem obiektu. Do
os$wietlenia pomieszczenia, nalezy zastosowac oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelnosci od IP20

do I1P44 w zaleznosci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE:

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej (RG). Obejmuje ono obwody
oswietlenia ogdlnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci jak: toalety i tazienki, bedg zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi — IP44. Zapewnione zostang minimalne poziomy natezenia oswietlenia
ogoblnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujacej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego

rodzaju pomieszczen) zgodnie z normg EN 12464-1.

Zrédta $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gtdwnie w technologii LED, o temperaturze koloru
nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70. W zwigzku z konstrukcjg
budynku, oprawy oswietleniowe powinny nadawac¢ sie do montazu na suficie lub w suficie

podwieszanym.

UWAGA:

Na etapie projektu budowlanego opis powinien zosta¢ uszczegdétowiony pod wzgledem wykazu

pomieszczen.
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OSWIETLENIE AWARYJNE:

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-
EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach

lokalizacji sprzet bezpieczeristwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

. przy kazdej zmianie kierunku;

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetniaé nastepujgce funkcje:

. wytwarzac natezenie oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1lx
w osi drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawier normy PN-EN 1838 dla

bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

. wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci
Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia

ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

. wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% osw. podstawowego dla bezpiecznego
ukonczenia czynnosci zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujgcych sie w danym pomieszczeniu z

zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowieri normy PN-EN 1838.

. wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktow alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drég

ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia

wymagane polskim prawem.
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Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia

podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w sktad oswietlenia
podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego(baterie zasilania awaryjnego) o czasie
podtrzymania t=1h, ktére beda tadowane przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtowym
zasilaniu z sieci, oprawy bedg w trybie czuwania. Dopiero przy braku napiecia przetaczg sie
automatycznie w tryb pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno”, nastepuje wtedy zasilanie opraw

z natadowanych wczesniej akumulatorow.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos¢ — praca — awaria) powinny

by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczyé z dopuszczeniem CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami

katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciagtej.

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyé z dopuszczeniem CNBOP na badanie

poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzic¢
ponownie catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatoréw,
z uwzglednieniem kalkulacji prgdéw i mocy w stanie zatgczania opraw oraz w stanie ustalonym dla

zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewoddw.

Uwaga:

Piktogramy oraz oprawy oswietlenia awaryjnego kierunkowe powinny by¢ rozmieszczone przez

Projektantéw po wczesniejszym opracowaniu planu ewakuacji oraz uzgodnieniu z rzeczoznawcg p.poz.

f) Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:
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Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd
wtyczkowych bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi o réznicowym pradzie
zadziatania IAn=30mA. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem, rurkach w podtodze lub
w betonie. Obwody oraz rodzaje przewoddw zostaty wyszczegdlnione na schematach
rozdzielnic. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyziszonej wilgotnosci (np.
tazienka/WC) stosowal gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czesciowo

zagtebione w tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadac styk ochronny PE.

Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tacznika
lub gniazd nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobraé do

grubosci scian.

g) Instalacja niskoprgdowa: internetowa, telefoniczna

INSTALACJA INTERNETOWA | TELEFONICZNA:

Zgodnie z § 192f ust.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2015 poz 1422, instalacja telekomunikacyjna
w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ swiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug
transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do Internetu oraz ustug rozprowadzania
programow telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programoéw telewizji cyfrowej wysokiej
rozdzielczosci, przez réznych dostawcdéw tych ustug. Instalacja telekomunikacyjna powinna réwniez
zapewnia¢ kompatybilno$¢ i mozliwos¢ podtgczenia tej instalacji do publicznych sieci
telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej. Instalacja
telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna by¢é wykonana w sposéb gwarantujgcy
mozliwos$¢é wymiany lub instalowania odpowiedniej ilosci jej elementow, o ktérych mowa w § 192¢, §
192d i § 192e, a takze instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli,
wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji
budynku. Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ przytaczenie i
zapewnienie poprawne] transmisji sygnatu urzgdzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego

umozliwiajgcego swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

W celu zapewnienia mozliwosci przytgczenia przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych do instalacji
telekomunikacyjnej budynku na zasadzie réwnego dostepu budynek projektuje sie wyposazy¢ w punkt

potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna.
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Pola krosowe zlokalizowane w punkcie potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng nalezy

wyposazyé w:

e przetgcznice swiattowodowa szerokopasmowsg,
e przetgcznice kabli miedzianych parowych symetrycznych,

e przetgcznice kabli miedzianych koncentrycznych.

Do kazdego pomieszczenia z gniazdami multimedialnymi, nalezy doprowadzi¢ w rurach ostonowych
nastepujagce przewody/kable TT z szafy RACK (punkt potaczenia instalacji telekomunikacyjnej

z publiczng siecig telekomunikacyjng) znajdujgcej sie na kondygnacji parteru:

e kabel swiattowodowy, jednomodowy np. G.657 A1 TWIN prod.Telkom Telmor — przeznaczony
do internetu

e dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6 lub wyzszej

Uwaga:

e Przetgcznice telefoniczng oraz przytgcze do budynku wykona gestor sieci. Wszelkie instalacje
wewnetrzne zostang wykonane na etapie budowy.

¢ Instalacje telefoniczng nalezy wykonaé za pomoca przewodu np. UTP 4x2x0,5mm

e Oprzewodowanie oraz dobdr poszczegdlnych urzadzen w rozdzielnicy internetowej
znajdujacej sie w gtéwnej szafie teletechnicznej szafie RACK, uzgodnié na etapie wykonawstwa

z dostawcg Internetu.

h) Pozostate instalacje nisko - prgdowe kompletne: kontrola dostepu (drzwi wejsciowe)

i) Dozorowa (monitoring zewnetrzny oraz monitoring wewnetrzny obejmujacy strefe wejsciows,

komunikacje na parterze, szatnie na poziomie -1, klatke schodow3)

j) Instalacja fotowoltaiczna — technologie energooszczedne
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Instalacje energetyczne:

Zamawiajgcy wymaga wykonania obwoddéw w rurach ochronnych peszel z przewodami kabelkowymi
miedzianymi. Urzgdzenia wymagajace pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig

komputerowg) przytaczone muszg byc¢ do sieci poprzez UPS.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23/0,4 kV, oswietlenie ogdlne i miejscowe,
oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona przed porazeniem pradem,
instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze. Wymaga sie umieszczenia instalacji odgromowej w

strukturze elewacji.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Polskiej
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we

wnetrzach.

7.3.8. Instalacje teletechniczne
Instalacja teleinformatyczna:

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e, aby mozna byto je
stosowac zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do
Rozporzadzenia Ministra tgcznosci z dnia 04.09.1997 r. — “Wymagania techniczne na okablowanie

strukturalne”. Serwer dla budynku zlokalizowany bedzie w pomieszczeniach administracyjnych.

Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach), zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych

warunkdéw atmosferycznych.

h) Instalacja fotowoltaiczna — nowe technologie energooszczedne, pozwalajgce na osiggniecie
maksymalnej wysokosci rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP na
poziomie odpowiednim dla przepiséw obowigzujacych od dnia 31 grudnia 2020 r. (§329,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),
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7.3.9. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych oraz elementéw wyposazenia

w poszczegblnych pomieszczeniach

Nazwa pomieszczenia

Opis pomieszczenia

Szatnie poziom -1

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, co. ogrzewanie podfogowe, wentylacja

mechaniczna z rekuperacjg, monitoring
Wyposazenie:

- szafki dla uczniéw 800 szt.: pionowe, metalowe, zamykane na klucz, wys.
do 1,80m; (szafka skrytkowa 6-drzwiowa; 2 skrytki w kolumnie, 3 kolumny,
wymiary catkowite: 180x90x49cm (WxSxG)); podziat na sektory: klasy
podstawowe IV- VIII, klasy liceum — | -IV

Gabinet pielegniarki

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, co. ogrzewanie podtogowe, wentylacyjna z
rekuperacjg, c.w.u, zw, telefoniczna, komputerowa z dostepem do

internetu,
Wyposazenie:

- kozetka — 1 szt.

- biurko z dolng szafkg na 2 szuflady zamykang na klucz, (szafka
kartoteczna) w kolorze biatym — 1 szt.

- fotel dla pielegniarki — biaty, tapicerowany — 1 szt.
- krzesto dla pacjenta — 2 szt.

- przeszklona szafka na lekarstwa, zamykana na klucz — 1 szt.
- waga medyczna ze wzrostometrem — 1 szt.,

- parawan — 1 szt.

- lodéwka do przechowywania lekarstw — 1 szt.
-umywalka z baterig na cieptg i zimng wode— 1 szt.,
- dozowniki na mydto w ptynie — 1 szt.,

- dozownik na $rodki dezynfekujgce — 1 szt.,

- wieszak na recznik papierowy — 1 szt.,

- pojemnik na $mieci — 1 szt.,

- szafka ubraniowa — 1 szt.,

- szafka na dokumenty, petna zamykana na klucz — 1 szt.,
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- tablica korkowa 5 x 2 m z aluminiowg ramg — 1 szt.

Szatnie poziom 0

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, co. ogrzewanie podtogowe,

mechaniczna z rekuperacja
Wyposazenie:

- tawkowieszaki dla 20 osdb — 2 zestawy,

- kosze na $mieci — 2 szt.

wentylacja

Gabinet wicedyrektora

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), co. ogrzewanie
wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, klimatyzacja,

komputerowa z dostepem do internetu;
Wyposazenie:

- biurko,

- fotel,

- szafy zamykane na klucz — 2 szt.,

- krzesta tapicerowane,

- kosz na $mieci — 1 szt.

podtogowe,

telefoniczna,

Gabinet pedagoga

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), co. ogrzewanie

podtogowe,

wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, telefoniczna, komputerowa

z dostepem do internetu;
Wyposazenie:

- biurko — 1 szt.,

- fotel — 1 szt,,

- krzesta 4 szt.,

- szafka na dokumenty 2 szt.,
-regat — 1 szt.,,

- kosz na $mieci — 1 szt.

Gabinet logopedy

Instalacje wewnetrzne:
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Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), co. ogrzewanie podtogowe,

wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, telefoniczna, komputerowa

z dostepem do internetu;
Wyposazenie:

- biurko — 1 szt.,

- fotel — 1 szt,,

- krzesta 4 szt.,

- szafka na dokumenty 2 szt.,
-regat — 1 szt,,

- kosz na $mieci — 1 szt.

Pokdj nauczycielski

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), co. ogrzewanie podtogowe,

wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, c.w.u, zw, telefoniczna,

komputerowa z dostepem do internetu;
Wyposazenie:

- stét — 4 szt

- biurka — 2 szt.,

- fotele 2 szt.,

- szafy zamykane na klucz 4 szt.,

- krzesta 20 szt.,

- szafka na aneks kuchenny wraz z umywalkg — 1 szt.,

- kosz na $mieci — 1 szt.

Sala lekcyjna — pracownia

przyrodniczo-biologiczna

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem w tym co najmniej 4 podwdjne gniazda; co. -
ogrzewanie podtogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacja, c.w.u, zw,
instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnetrzne poziome

z prowadnicy, w kasetach,
Wyposazenie:

- biurko dla nauczyciela — 1 szt.,

- fotel dla nauczyciela — 1 szt.,
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- tablica interaktywna — 1 szt.,

- tablica magnetyczna suchoscieralna — 1 szt.,

- rzutnik multimedialny — 1 szt.,

- zegar nascienny — 1 szt.,

- tablica korkowa z ramg multimedialng wymiar 5 x2 m —1 szt.,

- zestaw mebli do sali lekcyjnej — wymiary (800x400x1850) — 1 szt.,
- stoliki lekcyjne dla ucznidow — na 30 osoby — uktad w podkowie,

- krzesta — 30 szt.,

- umywalka,

- pojemnik na arkusze do recznikéw papierowych,

- pomoce naukowe przyrodniczo-biologiczne

Zaplecze pracowni

przyrodniczo-biologicznej

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, co. ogrzewanie podfogowe, wentylacja
mechaniczna z rekuperacjg, instalacja komputerowa z dostepem do
internetu;

Wyposazenie:

-regat — 3 szt.,

- szafa zamykana — 1 szt.

Sala lekcyjna — pracownia

fizyczna

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem w tym co najmniej 4 podwdjne gniazda; co. -
ogrzewanie podfogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, c.w.u, zw,
instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnetrzne poziome

z prowadnicy, w kasetach;
Wyposazenie:

- biurko dla nauczyciela — 1 szt. - 2 szafkowe do demonstracji, wyposazone
w komplet przetagcznikbw do sterowania napieciem na stolikach
uczniowskich, zasilacz laboratoryjny oraz listwa 4-gniazdowa z
wytgcznikiem; stanowisko nauczyciela wymaga dostepu do przytacza
instalacji elektrycznej;

- fotel dla nauczyciela — 1 szt.,
- tablica interaktywna — 1 szt.,
- tablica magnetyczna suchoscieralna — 1 szt.,

- rzutnik multimedialny — 1 szt.,
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- zegar nascienny — 1 szt.,
- tablica korkowa z ramg multimedialng wymiar 5 x2 m —1 szt.,
- zestaw mebli do sali lekcyjnej — wymiary (800x400x1850) — 1 szt.,

- stoliki lekcyjne dla uczniéw — stanowiska sterowane z pulpitu — na 32
osoby - stoliki uczniowskie z blatami o zwiekszonej odpornosci termicznej i
mechanicznej,

- kanaty podwieszone do prowadzenia instalacji elektrycznej,
- krzesta — 32 szt.,

- umywalka,

- pojemnik na arkusze do recznikéw papierowych,

- pomoce naukowe pracowni fizycznej

Zaplecze pracowni

fizycznej

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, co. ogrzewanie podfogowe, wentylacja
mechaniczna z rekuperacjg, instalacja komputerowa z dostepem do
internetu;

Wyposazenie:

- regat — 2 szt.,

- szafa zamykana — 2 szt.

Sala lekcyjna — pracownia

chemiczna

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem w tym co najmniej 4 podwdjne gniazda; co. -
ogrzewanie podfogowe, c.w.u, zw, wentylacja mechaniczna z rekuperacja,
instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnetrzne poziome

z prowadnicy, w kasetach;
Wyposazenie:

- biurko dla nauczyciela — 1 szt. - 2 szafkowe do demonstracji, wyposazone
w komplet przetagcznikbw do sterowania napieciem na stolikach
uczniowskich, zasilacz laboratoryjny oraz listwa 4-gniazdowa
z wytgcznikiem; stanowisko nauczyciela wymaga dostepu do przytacza
instalacji elektrycznej,

- fotel dla nauczyciela — 1 szt.,

- tablica interaktywna — 1 szt.,

- tablica magnetyczna suchoscieralna — 1 szt.,
- rzutnik multimedialny — 1 szt.,

- zegar nascienny — 1 szt.,
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- tablica korkowa z ramg multimedialng wymiar 5 x2 m —1 szt.,
- zestaw mebli do sali lekcyjnej — wymiary (800x400x1850) — 1 szt.,

- stoliki lekcyjne dla uczniow — z ptytg zasilajgcy; blaty o zwiekszonej
odpornosci termicznej i mechanicznej pokryte ptytkami ceramicznymi,

- kanat z dostepem mediéw (prad, woda, gaz z butli), wyposazony w 6
zlewéw chemoodpornych, baterie pojedyncze do wody oraz zawory
gazowe; blat pokryty ptytkami ceramicznymi, szerokos¢ kanatu 60 cm,

- krzesta — 32 szt.
- wyciagg chemiczny — dygesterium,
- pojemnik na arkusze do recznikéw papierowych,

- pomoce naukowe pracowni chemicznej

Zaplecze pracowni

chemicznej

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, co. ogrzewanie podfogowe, wentylacja
mechaniczna z rekuperacjg, instalacja komputerowa z dostepem do
internetu;

Wyposazenie:

- regat — 2 szt.

- szafa zamykana — 2 szt.

Sala lekcyjna — pracownia

historyczna

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem w tym co najmniej 4 podwdjne gniazda; co. -
ogrzewanie podfogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, c.w.u, zw,
instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnetrzne poziome

z prowadnicy, w kasetach;
Wyposazenie:

- biurko dla nauczyciela — 1 szt.,

- fotel dla nauczyciela — 1 szt.,

- tablica interaktywna — 1 szt.,

- tablica magnetyczna suchoscieralna — 1 szt.,

- rzutnik multimedialny — 1 szt.,

- zegar nascienny — 1 szt.,

- tablica korkowa z ramg multimedialng wymiar 5 x2 m —1 szt.,

- zestaw mebli do sali lekcyjnej — wymiary (800x400x1850) — 1 szt.,

- stoliki dla 30 uczniéw — uktad w podkowie,
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- krzesta 30 szt.,
- umywalka,
- pojemnik na arkusze do recznikéw papierowych,

- pomoce naukowe

Zaplecze pracowni

historycznej

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, co. ogrzewanie podtogowe, wentylacja
mechaniczna z rekuperacjg, instalacja komputerowa z dostepem do
internetu;

Wyposazenie:

-regat — 2 szt.

- szafa zamykana — 2 szt.

Sala lekcyjna — pracownia

matematyczna

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem w tym co najmniej 4 podwdjne gniazda; co. -
ogrzewanie podtogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacja, c.w.u, zw,
instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnetrzne poziome

z prowadnicy, w kasetach;
Wyposazenie:

- biurko dla nauczyciela — 1 szt.,

- fotel dla nauczyciela — 1 szt.,

- tablica interaktywna — 1 szt.,

- tablica magnetyczna suchoscieralna — 1 szt.,

- rzutnik multimedialny — 1 szt.,

- zegar nascienny — 1 szt.,

- tablica korkowa z ramg multimedialng wymiar 5 x2 m —1 szt.,
- zestaw mebli do sali lekcyjnej — wymiary (800x400x1850) — 1 szt.,
- regat — 2 szt,,

- szafa zamykana — 2 szt.,

- stoliki dla 30 uczniéw — uktad w podkowie,

- krzesta 30 szt.,

- umywalka,

- pojemnik na arkusze do recznikéw papierowych,

- pomoce naukowe
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Sala lekcyjna — pracownia

geograficzna

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem w tym co najmniej 4 podwdjne gniazda; co. -
ogrzewanie podtogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacja, c.w.u, zw,
instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnetrzne poziome

z prowadnicy, w kasetach;
Wyposazenie:

- biurko dla nauczyciela — 1 szt.,

- fotel dla nauczyciela — 1 szt.,

- tablica interaktywna — 1 szt.,

- tablica magnetyczna suchoscieralna — 1 szt.,

- rzutnik multimedialny — 1 szt.,

- zegar nascienny — 1 szt.,

- tablica korkowa z ramg multimedialng wymiar 5 x 2 m — 1 szt.,
- zestaw mebli do sali lekcyjnej — wymiary (800x400x1850) — 1 szt.,
- regat — 2 szt,,

- szafa zamykana — 2 szt.,

- stoliki dla 30 uczniéw ukfad w podkowie,

- krzesta 30 szt.,

- umywalka,

- pojemnik na arkusze do recznikéw papierowych,

- pomoce naukowe

Sala lekcyjna — pracownia

jezykowa

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem w tym co najmniej 4 podwdjne gniazda; co. -
ogrzewanie podfogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, c.w.u, zw,
instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnetrzne poziome

z prowadnicy, w kasetach;
Wyposazenie:

- biurko dla nauczyciela — 1 szt.,

- fotel dla nauczyciela — 1 szt.,

- tablica interaktywna — 1 szt.,

- tablica magnetyczna suchoscieralna — 1 szt.,

- rzutnik multimedialny — 1 szt.,
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- zegar nascienny — 1 szt.,

- tablica korkowa z ramg multimedialng wymiar 5 x2 m —1 szt.,

- zestaw mebli do sali lekcyjnej — wymiary (800x400x1850) — 1 szt.,
- stoliki dla 30 uczniéw — uktad w podkowie,

- umywalka,

- pojemnik na arkusze do recznikéw papierowych,

- krzesta

Pozostate sale lekcyjne

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem w tym co najmniej 4 podwdjne gniazda; co. -
ogrzewanie podfogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, c.w.u, zw,
instalacja komputerowa, telewizyjna HDMI, rolety wewnetrzne poziome

z prowadnicy, w kasetach;
Wyposazenie w kazdej z 3 pozostatych sal lekcyjnych:

- biurko dla nauczyciela — 1 szt.,

- fotel dla nauczyciela — 1 szt.,

- tablica interaktywna — 1 szt.,

- tablica magnetyczna suchoscieralna — 1 szt.,

- rzutnik multimedialny — 1 szt.,

- zegar nascienny — 1 szt.,

- tablica korkowa z ramg multimedialng wymiar 5 x2 m —1 szt.,
- zestaw mebli do sali lekcyjnej — wymiary (800x400x1850) — 1 szt.,
- stoliki dla 30 uczniéw — uktad w podkowie,

- umywalka,

- pojemnik na arkusze do recznikéw papierowych,

- krzesta dla 30 uczniéw

Sala fitness

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, co. ogrzewanie podfogowe, wentylacja
mechaniczna z rekuperacjg, klimatyzacja, rolety wewnetrzne poziome z

prowadnicy, w kasetach,
Wyposazenie:

- drabinki,
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- lustra,
- stojak do ¢wiczen,
- stojaki na hantle,

- urzadzenia sportowe

Gabinet fizjoterapii

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), co. ogrzewanie podtogowe,
wentylacja mechaniczna z rekuperacja, c.w.u, zw, kanalizacja z podtogowa

kratka sciekows,
Wyposazenie:

- drabinki — 2 szt.,

- szafki z blatem — 2 szt.,

- zamrazarka — 1 szt.,

- kostkarka — 1 szt.,

- stoty rehabilitacyjne — 2 szt.

- baseny do krioterapii — 4 szt.

Sanitariaty przy szatniach

poziom 0

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem; co. ogrzewanie podtogowe, wentylacyjna z
rekuperacjg, c.w.u, zw, kanalizacja z podtogowg kratkg sciekowa ze stali

nierdzewnej,
Wyposazenie:

po 2 miski ustepowe, 2 brodziki z bateriami prysznicowymi bez kabiny oraz
2 umywalki, uchwyty na szczotki do czyszczenia toalet, przy umywalkach
baterie mieszakowe, pojemniki na arkusze do recznikow papierowych,
lustra, pojemniki na pianke do mycia rak, papier, kosze na $mieci, Scianki

dziatowe przegrod — Scianka HPL

Toaleta poziom 0

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda - 1 podwdjne), co. ogrzewanie

podtogowe, wentylacja z rekuperacjg, c.w.u, zw

Wyposazenie:
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miska ustepowa, umywalka przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych,
uchwyty dla oséb niepetnosprawnych, lustro, pojemnik na papier,
pojemnik na pianke do mycia rak, pojemnik na arkusze recznikéw

papierowych

Toalety pietro I il

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, co. - ogrzewanie podtogowe, wentylacja z
rekuperacjg c.w.u, zw, kanalizacja z podtogowa kratkg $ciekowg ze stali

nierdzewnej,
Wyposazenie:

3 miski ustepowe w toalecie damskiej, 3 miski ustepowe oraz 3 pisuary w
toalecie meskiej, zawor czerpalny ze ztgczkg do weza (ciepta i zimna woda),
po 3 umywalki w toaletach, w toalecie przeznaczonej dla o0séb
niepetnosprawnych: miska ustepowa, umywalka przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych, uchwyty dla osdéb niepetnosprawnych; lustra,
pojemniki na papier, pojemniki na pianke do mycia rak, pojemniki na

arkusze recznikdw papierowych

Pomieszczenie

porzadkowe

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, co. ogrzewanie podtogowe, wentylacyjna

z rekuperacjg, c.w.u, zw,
Wyposazenie:

umywalka

Komunikacja parter

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, wentylacja z rekuperacjg, monitoring w strefie

wejsciowej

Komunikacja pozostate

pietra

Instalacje wewnetrzne:

Elektryczna z osprzetem, wentylacja z rekuperacjg

Klatka schodowa

Elektryczna z osprzetem, wentylacja z rekuperacjg, monitoring

47




8. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce zagospodarowania terenu

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Uporzadkowanie istniejgcej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzen, jesli istnieje koniecznos¢

uzyskanie pozwolen na wycinke drzew,

Poszerzenie istniejgcego zjazdu z ulicy Abrahama przy pétnocnej granicy dziatki nr ew. 505/2
zgodnie z koncepcja projektu zagospodarowania terenu,

Nalezy rozebra¢ wszelkie elementy statego zagospodarowania terenu kolidujgce
z nowoprojektowanym budynkiem,

Ciggi piesze oraz pieszo-jezdne nalezy wykonaé¢ o utwardzonej nawierzchni np. kostka
cementowo-brukowa,

Podfaczenie budynku do sieci elektrycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego,

Wymiana ogrodzenia w obrebie zachodniej granicy dziatki — fragment biegnacy wzdtuz ulicy
Abrahama oraz na fragmencie potnocnej granicy - od ulicy Abrahama do budynku przedszkola.
Zastosowac ogrodzenie stalowe panelowe.

Nalezy zaprojektowac dojscia do budynku oraz matg architekture: tawki, Smietniki, nie mniej
niz 1 $mietnik na 15 m biezgcych chodnika, stojaki na rowery zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

Nalezy wyodrebni¢ miejsce na Smietnik, odpady segregowane z powierzchnig utwardzong np.
kostka betonowa w miejscu zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscu
bezposredniego potfaczenia lub bliskim sgsiedztwie z drogg zewnetrzng — obstugujaca stuzby

porzadkowe oraz upowaznione do odbioru nieczystosci,

9. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami

Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 22002 r., Nr 147,

poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.

U. Nr 121, poz. 1138). Budynek powinien zosta¢ wyposazony w okreslony przepisami sprzet

przeciwpozarowy.

Projektowany budynek szkoty zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Ewakuacja

z pomieszczen drogg ewakuacyjng o max dtugosci 30 m.
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Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekt w przenosne srodki gasnicze. Rozmieszczenie
gasnic powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi. W budynku nalezy umiesci¢ instrukcje
przeciwpozarowe. Do projektowanego budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg, zgodnie

z przepisami, badz zapewni¢ 30 m dojscia szerokosci 1,5 m do drogi pozarowe;.
a) Podreczny sprzet gasniczy:

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny
sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozardw jakie mogg wystepowac
w obiekcie. Jedna jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub
pojemnosci 3 dm3, powinna przypada¢ na 100 m2 powierzchni budynku ze strefami
zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM — zaprojektowano szafki hydrantowe
Z miejscem na gasnice oraz gasnicg. Dtugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza
niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet
powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach
i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie

z PN.

b) Oznakowanie drég ewakuacyjnych:

Oznakowanie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz wyjs¢ ewakuacyjnych, a takze
pomieszczen, w ktorych liczba oséb mogacych przebywac jednoczesnie przekracza 50, nalezy
wykonaé¢ znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN
i warunkami technicznymi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 3
godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej

w zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmniej 1 Ix).
c) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci
wodociggowej miejskiej z hydrantow zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm3/s tj. przy
dziataniu dwu hydrantéw sgsiednich (wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm3/s
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie moze przekraczac¢ 150
m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metréw

od krawedzi drogi lub ulicy oraz w odlegtosci wiekszej niz 5 m od Sciany budynku.
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10. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot

10.1. Wstep
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) precyzuje ogdlne warunki wykonania i odbioru roboét
budowlanych dla inwestycji ,Budowa nowego skrzydta szkoty Zespotu Ksztatcenia i Wychowania

w Stezycy”.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego

i postanowien umowy.

10.2.0gdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz sztukg budowlana.

10.2.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowy i ST

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany iwykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajow prac oraz
przedmiary robot, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia

i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
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specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu roboét
nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegoblnionych w niniejszym PFU a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek

stosowania sie do ich tresci i postanowien.

10.2.2. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za

wyniki dziatania w zakresie:

e organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg

techniczno-ruchowg producentow,

e zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego,
e jakosci zastosowanych materiatéw,
e wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem osdb trzecich,
e ochrony $rodowiska w czasie wykonania robot,
e ochrony przeciwpozarowej,
e ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,
e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
e ochrony i utrzymania robot,
e stosowania sie do prawa i innych przepisow,
e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budows,

e zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowsa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
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zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji

projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

10.2.3. Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepisdéw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) beda wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje

techniczne.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiadac witasciwe atesty odpowiednich jednostek i

instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Zrédta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczagce proponowanego 7Zrddta

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
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dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robdt. Zatwierdzenia wybranych materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrdédta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z wszelkich zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do

robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w
ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢,
wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca
czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wariantowe stosowanie materiatow:

W zakresie zagadnieh materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku materiatéw
i instalacji istnieje kilka rownowaznych rozwigzan i producentéw, oferujgcych réwnowazne pod
wzgledem kosztowym i jakosSciowym rozwigzania materiatowe, techniczne i urzadzenia.
Dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze sg odpowiednie
technicznie oraz spetfniajg dodatkowe warunki wynikajgce z wymagan programu. Jesli

dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

10.3. Zasady kontroli jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzone zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane :

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz projekty wykonawcze

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - przed ich
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skierowaniem do wykonawcow robdét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okoliczno$¢ ich parametréw z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi,

e sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami

wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

10.3.1. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaakceptowanych.

10.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli

robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z

55



wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa
oraz ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

10.3.4. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta,
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia — wazne legitymacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to

takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

10.4. Dokumenty budowy
Dokumentacje robdt stanowig ponizsze elementy:

e Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone petnomocnictwo
przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia i warunki techniczne wtascicieli lub zarzgdcéw terenu
i urzadzen na wykonanie robét na ich terenie lub urzadzeniach.

e Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez
Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét), projekt
wykonawczy.

* Plan BIOZ.

e Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

e Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

e Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.
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e Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

e Ksigzka obmiaréw.

e Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

e Protokoty préb i badan.

e Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ oraz pochodzenie materiatéw i urzadzen.

e Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robdt
opracowane przez producentéw maszyn i materiatéw.

e Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym.

e Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchdw, protokoty odbioréw robdt na
terenach i urzadzeniach obcych.

¢ Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

* Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska, ogdlne obiektu.

e Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegdlne stanowiska
pracy, ogélne dla obiektu.

e Dokumenty rozliczenia finansowego roboét brutto.

e Operat odbioru koncowego - 3 egz.: zawierajgcy komplet dokumentéw.

Ponizej opisano doktadniej niektére z powyzszych pozyciji.

Rysunki Wykonawcy

Wykonawca opracuje na wtasny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbedne dla wykonania

robdt, zwigzane z:

e wykonaniem projektu,

¢ wykonanie badan i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia zwigzanego z prowadzonymi
robotami,

e umozliwieniem wejscia na roboty na teren innych wtascicieli, zarzgdcéw lub robét na
urzadzeniach obcych,

e opracowania pod potrzeby uzyskania niezbednych opinii lub decyzji umozliwiajacych
wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenie o przystgpieniu do

uzytkowania).
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e Okreslenie , rysunki” oznacza réwniez niezbedne opracowania, opisy i obliczenia.
e Uczestnicy przetargu — zamowienia publicznego powinni zapoznac sie z uzgodnieniami
i opiniami, dokona¢ wizji lokalnej terenu oraz wywiadu srodowiskowego, uwzglednic

w cenie oferty koszt opracowania ,,rysunkdw” wynikajgcych z tych informacji.

Rysunki powinny by¢ opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta

wymienionego w pozwoleniu na budowe jako autora projektu budowlanego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektéw, instalacji

i urzadzen statych objetych zamdwieniem.

Pomiary geodezyjne

Wytyczenia charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych

powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzié¢ pomiar powykonawczy z okresleniem wspétrzednych

X, Y i poziomdw charakterystycznych punktéw budowli.

Wykonaé zestawienie rzeczowe wykonanych obiektow — 3 kpl. z podaniem ich miar:

e obiekty liniowe — dtugosci (dla kazdego rodzaju),

e obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — dtugosci, szerokosci, powierzchnia zabudowy.

Wykonaé mapy powykonawcze, zarejestrowa¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji

i Kartografii z klauzulg zgodnosci z projektem - 3 komplety.

Dla rozliczen biezgcych nalezy przedtozyé pomiary geodezyjne w formie szkicow geodezyjnych,

robot podlegajacych obmiarowi czesciowemu.

10.4.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — kierowniku

budowy.
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Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

przerwy w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki robdt dla poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robdt,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajecia stanowiska.
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Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.4.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w

jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

10.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny byc

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej, zalicza sie nastepujgce dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawicieli Zamawiajgcego i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
10.5. Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
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e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr koncowy,

e odbidr po okresie rekojmy,

e odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

e Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

e jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

e prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby

cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

10.5.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidér robot
dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.5.2. Odbidr czesciowy

Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
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e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy ilnspektora Nadzoru
Inwestorskiego

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i

wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreSlonym przez

Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

10.5.3. Odbidr koricowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw,
o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja
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zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.6. Dokumenty do odbioru koficowego robdét

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy

nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:
* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
e protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

¢ dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
e protokdt badan i sprawdzen,

e rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogétem

oraz netto (bez podatku VAT),

e operat odbioru koricowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
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Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic (zakonczyé) w ciggu 7 dni roboczych liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakorczenia odbioru.
Operat odbioru kornicowego

Operat odbioru koficowego nalezy opracowac w 3 egz.:

e 1 egz. dokumentéw w oryginale,

e 2 egz kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w teczke lub

segregator, w sposéb zabezpieczajgcy dekompletacje.

Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentéw, z podaniem numerdéw oznaczenia.

Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzgdzi oddzielny zatacznik stanowigcy:

wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych

zatgcznikéw (kserokopie) lub

wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem

wymaganych zatgcznikdéw (kserokopie), w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego.

Po odbiorze korncowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu dokumentacje

budowy, w tym dokumentacje powykonawcza.

Wady ujawnione w trakcie odbioru
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Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub 73daé wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Instrukcje przeciwpozarowe

Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpozarowe (wg potrzeb):

e ogblne stanowiskowe,

* na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe (wykonane technikg trwatg) i

zamontuje na obiekcie wg wskazan projektu ppoz. odrebnie opracowanego.

10.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiajgcego o
zakonczeniu robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé

roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne

$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji Robot.

10.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywad teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

¢ podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze

skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaréw.

Wywdz gruzu i odpaddédw budowlanych Wykonawca moze dokonywaé na sktadowisko odpadéw

komunalnych. Koszty utylizacji odpaddw obcigzajg Wykonawce.

10.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel

Wykonawcy.

10.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych

urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze

rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach zebranych

przez siebie w trakcie prowadzenia prac projektowych.

10.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa

i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
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wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

10.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

10.14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy, badZ wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego
wezwanie kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

warunkéw zlecenia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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10.15. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i

sprzetu na i z terenu Robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w

sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie

przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw

drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

10.16. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
i rozliczania robdt budowlanych Zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy rozliczeniowe, po

wykonaniu i czeSciowym odbiorze, ktérych bedg dokonywane kolejne ptatnosci, to jest:
e projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe,

e fundamenty i stan "zero";

e piwnica oraz pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem,

¢ kolejne kondygnacje w stanie surowym wraz z dachem i pokryciem dachowym,
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e szklenie i elewacja zewnetrzna,
e poszczegblne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania,
e montaz urzadzen i przyboréw wtasciwych dla danego rodzaju instalacji,

e tynki, oktadziny, malowanie, podfogi - posadzki, drzwi wewnetrzne na poszczegdélnych

kondygnacjach,
e przyftacza do obiektu i sieci zewnetrzne,

e roboty drogowe i parkingi,

e zieleniinne elementy zagospodarowania i urzadzenia terenu.

Ptatnos¢ za elementy rozliczeniowe obiektu bedzie obejmowac réwniez zaptate za wykonanie
projektéw i rysunkdw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych, zwigzanych z realizacjg

wykonywanych robét, objetych elementem rozliczeniowym.

Wykonaweca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie

robocze itp. Rdwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
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111 CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych
a) Mapa zasadnicza do celéw informacyjnych - zatacznik nr 1

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzyskac aktualng mape dla

celéw projektowych.

b) Badania geologiczne - zatacznik nr 2

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynkéw

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje

geotechniczng i hydrogeologiczna.

¢) Inwentaryzacja zieleni - zatacznik nr 3
Konieczne jest opracowanie inwentaryzacji zieleni istniejgcej na etapie prac projektowych.

d) Szacunkowa wycena budowy - zatacznik nr 4

2. Niektére przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych. W sprawach technicznych nalezy kierowac sie
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji
aktualnej na dzien wykonywania robot. W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany

stosowac sie do aktualnych polskich przepiséw i Polskich Norm.

Ponizej wymieniono wytagcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony
Srodowiska i gospodarki odpadami, ktére majg zastosowanie podczas opracowania dokumentacji

i budowy ztobka:

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1186),

¢) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1396),

d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1403),

e) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.

2010 nr 130 poz. 881),
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f)

g)
h)

j)

k)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1566)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U.z22019r. poz. 1696, 1815.),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.
725,730, 1309.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r w sprawie aprobat

n)

o)

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j.: Dz.U.
2014 poz. 1040),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
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