PRZEDMTIA AR ROBOT

Budowa przytacza telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.. w zwiazku z przebudowa Szkoiy w
m.Klukowa Huta gm.Stezyca.

Inwestor: Gmina Stezyca ul.Parkowa 1 , 83-322 Stezyca

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:



Zbidr:

Klukowa Huta przedmiar
Budowa przyiacza telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A..

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
w zwiazku z przebudowa Szkoty w m.Klukowa Huta

Przedmiar Robdt
(na jednostke elementu)

Opis pozycji Ilos¢ Krot.| Jedn.
0.001 Budowa rurociggu kablowego na giebokoséci 1'm w wykopie wykonanym recznie,
grunt kategorii I-II, HDPE Fi-40 mm w zwojach, 1 rura w rurociagu 0,049 km
0.002 Wciaganie kabla w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, otwdér wolny, $Srednica kabla do 30 -mm 47,500 m
0.003 Montaz zlaczy rdéwnoleglych kabli wypeinionych ulozonych w kanalizacji
kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zyt i termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 10 parach - 3 pary 1,000 0,30|ztacze
0.004 Wytaczenie kabla rdéwnolegltego ze ziacza kabla wypelnionego uilozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 10 parach - 3 pary 1,000 0,30|ztacze
0.005 Montaz zlaczy rdéwnoleglych kabli wypeinionych ulozonych w kanalizacji
kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zyt i1 termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 10 parach - 3 pary 1,000 0,30|ztacze
0.006 Wytaczenie kabla rdéwnoleglego ze zilacza kabla wypelnionego uilozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 10 parach - 3 pary 1,000 0,30|ztacze
0.007 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 - 3 pary 1,000 0,30|odcinek
0.008 Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 50,000 m2
Zestawienie robocizny
(na jednostke kosztorysu, ilo$¢ jednostek: 1)
Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
Monter telekomunikacyjnych 1linii kablowych II r-g 6,68325
Monter telekomunikacyjnych 1linii kablowych III r-g 2,1435
Monter telekomunikacyjnych 1linii kablowych IV r-g 2,79675
Monterzy r-g 70,096
Ogrodnicy grupa I r-g 10,696
Ogrodnicy grupa II r-g 0,42975
Robotnicy grupa I r-g 2,29425
Razem (z doktadnoscia do zaokraglein) : 95,14
Zestawienie materiatéw
(na jednostke kosztorysu, ilo$¢ jednostek: 1)
Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,0399
Drut stalowy okragty miekki Fi- 1.0 -mm kg 0,0475
Drut stalowy okragty miekki Fi -3 -mm kg 1,9
Gaz propanowo-butanowy piynny kg 0,45
Kabel XzTKMDXpw 3x2x0,5 m 50
taczniki zyt pojedyncze odgatezZne szt 12
Nasiona traw kg 1
Opaski oznaczeniowe kablowe szt 1
Osiona KM - 1 kpl 1,3
Rura HDPE Fi -40 -mm m 49
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 49
Zestawienie sprzetu
(na jednostke kosztorysu, ilo$¢ jednostek: 1)
Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé
Megaomomierz m-g 0,393
Mostek kablowy m-g 0,204
Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 1,2825
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Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 3,722
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1) m-g 1,80975
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 2,058
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 0.5m3/min m-g 0,14725
Wciggarka mechaniczna z napedem spalinowym 1.5-t m-g 0,64125
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