SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

»Przebudowa z rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej o
sale gimnastyczng z zapleczem socjalnym oraz budowa

zbiornika na wody opadowe
Kamienica Szlachecka gm. Stezyca , dziatka nr
542/2,544/5



ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45214210-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogoine”
zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Przebudowa z rozbudowg
budynku Szkoly Podstawowej o sale gimnastycznag z zapleczem socjalnym
oraz budowg zbiornika na wody opadowe ” Kamienica Szlachecka, gm.Stezyca
dz.nr ew. 542/2, 544/5

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia zabudowy 3549,66 m2 w tym planowana rozbudowa 1550,69 m2
Powierzchnia uzytkowa 1367,04 m2

Kubatura brutto - 12 731,45 m3

Nawierzchnie utwardzone:
Powierzchnia utwardzona 1733,72 m2

Zielen — 2275.62 m2

Wyposazenie sali sportowej w sprzet sportowy

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét (w
zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogéinych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektéw uzytecznos$ci publicznej oraz z
uwagi na obszernoS¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w
celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jako$ciowo i sprawnej
realizacji inwestycji w zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczego6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoltuje i klasyfikuje nastepujgce zrodia
szczegOtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakoSciowe przy realizagii



przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile  Dokumentacja Projektowa nie formuiuje kryteriow jako$ciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektows i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia
sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi
o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania
wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robét.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do konieczno$ci zakresu wykonania
danych Robo6t nalezy traktowac jako obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig
one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowa¢ w nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
1.3.1. Zakres robét do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:

L.p. Nr ST CPV Nazw? specyfikaciji
1 ST 00.01 45214210-5 WYMAGANIA OGOLNE
2 ST 01.01 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE |

DEMONTAZOWE

ST 01.02 45223500-1 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

ST 01.03 45262500-6 ROBOTY MUROWE

ST 01.04 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE

ST 01.05 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

N[O AW

ST 01.06 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE |
45261100-5 POKRYWCZE
45261210-9




ST 01.07 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA

8
9 ST01.08  |45443000-4 |OCIEPLENIE | WYPRAWA TYNKARSKA
$CIAN METODA LEKKA MOKRA

10 ST 01.09 45431000-7 OKLADZINY SCIENNE | POSADZKI Z
45431200-9 PLYTEK CERAMICZNYCH | LASTRICO
45432130-4

11 ST 01.10 45432111-5 PODLOGA Z WYKLADZINY PCV

12 ST 01.11 45421160-3 ROBOTY SLUSARSKIE

13 ST 01.12 45324000-4 OKtADZINY Z PLYT WARSTWOWYCH STG

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢é wykonania roboét nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé w
ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustalic na
podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowe;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnienn i obowigzkéw
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robo6t oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zarébwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.




1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w
Umowie.

1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z
urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa
realizacji Robét Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce
cze$é Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane,
Zzbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét
Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu
Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do
wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki
okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktorych
Wykonawca przystapit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie ktdrych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na
piSmie w scisle okreslonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie
wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamébwienia.

1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycii.
1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robot.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.22. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym Ilub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robot.

1.4.23. Stawki i Narzuty - warto$ci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce
ceny czynnikéw produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tre$ci Rob6t Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
1.4.25. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z
usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o
po6tnocy.

1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoAczenie
catosci lub czesci Rob6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ Roboty Budowlane.



1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma
zakonczy¢ cato$¢ lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - =zbiér wszystkich zeszytow Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowsg.
1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okres$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgacych w toku wykonywania robét, wydawany
odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbiér - zaréwno Odbiér CzesSciowy, Odbiér Robédt Zanikajacych i
Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koricowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do
okolicznosci.

1.4.38. Odbior Czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia.

1.4.39. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na
ocenie ilosci i jakosci Robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja
zakryciu.

1.4.40. Odbiér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Odbior Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.4.42. Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce
do rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji
Umowy.

1.4.43. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktoérego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
1.4.44. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.45. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t Budowlanych.
1.4.46. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska Ilub Europejska jednostke certyfikujaca,
upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
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punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.47. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do
wszystkich czeéci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzjg o

Pozwoleniu na budowe w jednym egzemplarzu),
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robdét,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robét.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowga i Specyfikacjami
Technicznymi.

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu
na budowe oraz Projekt Wykonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdélnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentag;ji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw Ilub opuszczeh w dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i



wykazywac¢ Odpowiednig Zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Koricowego Rob6t a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét.

c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania
odnosnie ogfoszenia podano w p 5.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W  szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych
warunkow: ‘

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwalty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogag byé
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Aprobate Techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajagce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatobw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odno$nie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien wykona¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosé sSrodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepno$é srodkéw ochrony osobiste;j,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,



f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie
powinno byC prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie
Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w
punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane, kitére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodno$ci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
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Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak

bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii.
Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwva B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i
10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jako$¢ stosowanych materiatébw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Norma,

-z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i
ST.

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
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POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sig¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw)
pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwilaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodfa.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw moze zostaé zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatébw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materialy bedg skladowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw
w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod

12



wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjag Projektowag, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesSli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez \Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow Robét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot.

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢é Robét oraz
sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy
zgodny z Umowa. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Rob6t w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i
Terenu Budowy, w szczegdblnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowaé¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, os$wietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i
doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakoriczeniu Robét i
likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykona¢, ustawi¢ i utrzymywaé tablice informacyjne na czas wykonywania
Robét,

b) wykona¢, umiesci¢é i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie
rob6t, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru
budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow;
numery telefonéw alarmowych,

b) posiadaé wymiary 90x70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej plycie
koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysoko$ci co najmniej 4
cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieracé:
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a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakoriczenia wykonywanych Robét
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach,

c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdline.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegaé nastepujgcych
postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajagcego stanowi jego
wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg
organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych
prowadzona bedzie w sposob razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy
Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreSlone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie
Roboty Budowlane w spos6b odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania Robo6t
Budowlanych w spos6b niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé
si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé bedzie
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a
takze wstrzymania Robo6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wéwczas,
gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu Rob6t Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajgce ze
wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich
inspekciji.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg
kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru koricowego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw

uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
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- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramu Robét,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakoriczenia poszczegoinych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i
biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez
Wykonawce poszczegélnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.6.2. Ksiega Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatobw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielko$ci Robo6t.
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Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakoniczeniu Robét dokumentacja ta zostanie
przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie okreslonym w Umowie.

6.6.5. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujace dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robét bedzie okreSlaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposo6b zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje Odbioréow Robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

1) Odbidr Rob6t Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbioér Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbioér Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie roboty zanikajgce.

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélinego postepu Robaét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$c¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokédt sporzadzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr Czesciowy.
Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:
- kazdej znaczacej czesci Robo6t Budowlanych, ktéra albo zostata
ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robdét Budowlanych, ktéra Zamawiajgcy wybrat w celu
zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.
Odbiory Cze$ciowe powinny byé prowadzone dla Rob6t zgodnie z postanowieniami
Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robét.
Przy Odbiorze Cze$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,
- Dziennik Budowy,
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- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

- Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi.
Odbidér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét.
Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci Robét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakos¢ i iloS¢ Robét ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem.
Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych
Czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamoéwieniu,

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne

oraz niezbedne certyfikaty,

- oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzer.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakos¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie w/w dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét
sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy.
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdét Budowlanych. Przy
Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:
- Dokumentacje Projektowg Powykonawcza,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
- Specyfikacje Techniczne,
- Ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty Zgodnoéci i/lub Deklaracie Zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z ST,
- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST,
- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréow Czes$ciowych i Odbiorow
Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory
wystepowaty,
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- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzadzen, o ile takie
roboty wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

- Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony
wilasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane
(art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekc;ji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbidér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do Odbioru Kornicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior Koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Kornicowego Robét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwac czynno$ci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych Robét
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeristwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenn wartosci
Rob6t, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Roboét jest protokét
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci
gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich
elementow objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag
dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z
wykonaniem zalecenn Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym
Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robét wplywajacych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania
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Robo6t wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne

Zasady i podstawy ptatnosSci sg szczegbtowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest
obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg mialy Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczaftowa podana przez Wykonawce
w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegodlnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, itp., koszty dotyczgce
oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robé6t oraz w
okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach
zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegoélnione w Przedmiarze Rob6ét.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy i |nnym| nastepujgce
koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i mnych konstrukcji
pomocniczych,
- koszt wywozu odpadéw i koszt utylizacji
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa
podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery

ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Wymagania ogolne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng ich czesé¢ i nalezy
je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastgpujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych
w Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z poézniejszymi
zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004
Nr 93, poz. 888).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107,
poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriéw
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technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robo6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi
zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacie Techniczng jako czes¢ dokumentéow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —
»Przebudowa z rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej o sale gimnastyczng
z zapleczem socjalnym oraz budowa zbiornika na wody opadowe ” Kamienica
Szlachecka, gm.Stezyca dz.nr ew. 542/2, 544/5

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
robét rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z przebudows obiektu. Zakres
robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Rozbiorka fragmentu budynku szkoty podstawowej stanowigcej obecnie tacznik z
obiektem hali namiotowej oraz wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej
budynku. Rozbidrka hali namiotowej nie jest w zakresie opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbidérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajgcych
sie odrebnie utylizowa¢, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu
elementow obiektu przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw
nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata skiadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu
zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych
na sktadowisku odpadoéw.

1.4.4. Wywéz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt. 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw.
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2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatéw

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko
przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy nie
wystepuje odzysk materiatow, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i
maszyn budowlanych.

2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych nalezy sktadowa¢ na placu budowy w kontenerach
przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine” pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza
wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”
pkt. 4.

Transport materiatow z rozbiorek i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym
taborem samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek
musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie
transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogdblne” pkt. 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji
i stanu technicznego poszczegdinych elementéw sktadowych obiektu istniejgcego,
rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki. Zakres i wymagania prac
przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw podlegajacych rozbidrce.
Trzeba rozeznac konstrukcje poszczegélnych elementéw, ich potgczenia miedzy
sobg oraz stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegtego do
urzadzen, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposoéb rozbiorki.
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Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt
organizacji rozbiorki, ktéry ustala kolejnos¢ roboét i sposoby ich wykonania

5.3. Przebieg roboét rozbiérkowych

- przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ stuszno$¢ wszystkich
przyjetych w projekcie zatozen i w przypadku niezgodno$ci skontaktowac sie z
projektantem,

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nalezy doktadnie rozpoznaé
konstrukcje budynku oraz przebieg instalacji,

- prace rozbiérkowe nalezy prowadzié w ten spos6b, aby nie nastgpito
uszkodzenie $cian i innych elementéw konstrukcyjnych nie objetych pracami
rozbiorkowymi, a usuwanie jednego elementu, nie wywolywato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

- nalezy na biezgco monitorowac stan techniczny budynku,

- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skutek przeprowadzanych robét
nalezy bezzwtocznie konsultowac¢ z autorami projektu budowlanego.

5.3.1. Dziennik roboét rozbioérkowych

W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robét rozbiérkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz danych porzgdkowych
powinien podawac:

- kolejnosc¢ i sposéb wykonywania roboét,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych bedg pracowali
robotnicy oraz ustawione rusztowania i drabiny, majg dostateczng
wytrzymatoseé,

- opis srodkow zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbiérce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiérce i majacych wplyw na przebieg
robodt i bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiérke.

5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami.
Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity
osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiérki - trzeba opracowac program rozbioérki i zatoge
zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

- Kierownik robét powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan,
miejsca gromadzenia gruzu i zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

- Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujgce z rozbiorka.

- Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i -
przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania
- wyposazeni W pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej
czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do
Sciany.

Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbioérki,
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- elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie rozbiérek nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:
- m3,
- m2,
- mb,
- kgl/tona,
- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt. 8.
Wykonanie robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych
wg zasad okreslonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,WWymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoblne wymagania dotyczace przepisbw zwigzanych podano w ST 00.01
~Wymagania ogoine" pkt. 10.
1) Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady,
Warszawa 1995.
2) Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych
lub nie wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).
3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
5) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z
pbdzniejszymi zmianami.
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ST 01.02 - ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
(CPV 45223500-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$é dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
»Przebudowa z rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej o sale gimnastyczng
z zapleczem socjalnym oraz budowg zbiornika na wody opadowe ” Kamienica
Szlachecka, gm.Stezyca dz.nr ew. 542/2, 544/5

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
robot betonowych i zelbetowych oraz montazu ptyt stropowych kanatowych. Zakres
robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.2. Konstrukcje Zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami
stalowymi wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej
jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem
betonu.

1.4.5. Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez
wytwoérce zewnetrznego.

1.4.6. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.7. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skifadnikbw mineralnych i
ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

1.4.8. wic - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

1.4.9. Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw
betonowych wykonywanych na miejscu.

29



1.4.10. Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczanej w kregach
oraz druty, przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu.

1.4.11. Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretéw podtuznych i
poprzecznych, potgczonych za pomocg, zgrzewania.

1.4.12. Spajanie - tgczenie pretéw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za
pomocg spawania lub zgrzewania.

1.4.13. Klasa stali - okreslanie wiasno$ci mechanicznych stali zbrojeniowych
stosowanych w konstrukcjach zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg 0 lub cyfrg
rzymska (w jednym przypadku uzupetniong literg N) PRZYKLAD: A-ll1.

Okre$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogéblne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego f;.
bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych
klasach wytrzymatosciowych: klasa 32,5 - do betonu klasy B20.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu.
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999 oraz warunkéw technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania.
W  przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- 0znaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowosci,
masa worka z cementem,
data wysyiki,
termin trwato$ci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosSci
(atest) wraz z wynikami badan.
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e) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu:

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg

normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-

1:2002.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktérej jest atest z

wynikami badan Cementowni mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania

podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j

zaleca sig¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnosé z

normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania.
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami),

magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach).

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego
sig w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych,

po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce - w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podfozu w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testéw, i nie zaktécaty rytmu budowy.
a) Kruszywo grube.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajagcego wymagania normy:
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéw jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczgcego reaktywnos$ci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora Nadzoru.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,
- wskaznik rozkruszenia:
dla gryséw granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;
- nasiagkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywacé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej
od wzorcowej wg PN-B-06714.26.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonaé¢ kontrolne badania
niepetne obejmujace:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-
1:2000),
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-
EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- 0znaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
b) Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm:
PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie
miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm - 57-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%,
- zawartoSc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
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- zawarto$C zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej
od wzorcowej wg PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie skfadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-
1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Do betonéw klasy B20 nalezy stosowa¢ kruszywo o fgcznym uziarnieniu
mieszczgcym sie w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan
petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego
dotyczgcego reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i
statoSci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w
PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych
nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta urabialno$é powinna
by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg okreslane przez:

- ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo§¢ zbrojenia,

- zaktadang gtadkos$¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez
sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie,
prasowanie itd.).

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

2.2.1.3. Woda

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta
nie wymaga badania.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetia¢ wymagania PN-88/B-
32250. Nie powinna zawiera¢ sktfadnikéw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i
twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie
badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz woéd mineralnych) nadaje
sie do mieszanek betonowych.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i
skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu.
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Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu
uptynniajgcym, napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym
wigzanie.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki
betonowej i betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od
gtébwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na:
przyspieszajgce, opozniajgce, redukujgce wode, napowietrzajgce. Klasyfikacje
domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010.

Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Domieszki ptynne stosowane w ilosSci przekraczajgcej 3 I/m3 mieszanki
betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego
w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i
iloSci domieszki, wartosci wskaznika w/c.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z opracowanej recepty
(sktadu) mieszanki betonowej oraz powinno byé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczgcymi
poszczegolnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.
Domieszki dozuje sie gtdbwnie w sposéb wagowy (w stosunku do masy cementu).
Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ réwniez sktadnikami
cementu), to przede wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy i pyt
krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwarzania badz
zmodyfikowania wtasciwosci betonu.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke
betonowag wykonywang w Wytwérni tzw. ,beton towarowy”.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg byé zgodne z
wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadaé wiasne laboratorium lub tez
za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Do podstawowych gatunkéw stali do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zalicza sie
stal klasy A-IlIN gatunku RB500W, A-lll gatunek 34GS, A-ll gatunek 18G2A, oraz
stal klasy A-l gatunku St3S, A-0 gatunek StOS.

Nalezy stosowac¢ stal zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé
peknieé, naderwan i rozwarstwien.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i dopuszczalne:
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- Jjezeli nie przekraczajg 0,56 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o
srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych
Srednicach.

Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Atest ten powinien zawieraé:

- nazwe wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg
analizy wytopowej,

- masa partii,

- numer wytopu lub numer partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Na przywieszkach metalowych musza znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytwoércy,

- $rednica minimalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

Kazda wigzka i krgg pretébw powinny mie¢ oznakowanie farba olejng. Przy odbiorze
stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenia zgodnos$ci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,
préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badanla nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$é
pretdw nalezy ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé
nastepUchy
na powierzchni pretébw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
ttuszczow,

- farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny
si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.2.3.1. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarébw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta
magazynowana Ww miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie Ilub
zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu,
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.
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2.2.4. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach wiekszych niz 12
mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali, z ktorej
wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.2.6. Podktadki dystansowe

Stosowanie stabilizatorow i podkitadek dystansowych wedlug Dokumentacii
Projektowe;j.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

2.2.7. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/
D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 313—1:2001, PN-
EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-84/M-
81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy
stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu
zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowaé sie pod wptywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,WWymagania ogélne” pkt.
3
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym
Swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowari.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,

36



- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.
5) do obrébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.
6) do wykonania robét zbrojarskich:

- urzgdzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich /walcéwki/ oraz do

prostowania pretow cienkich dostarczanych w odcinkach prostych,

- urzadzenia do cigcia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig diugosé,

- urzgdzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,

- urzgdzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”
pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o
ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo
przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem Ilub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$é
samochodow nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko§é betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu  oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze
nastapi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. ,gruszka”). llos$¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewnié
wymagang szybkosS¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien byé¢ dtuzszy od
wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999, nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15 °C,
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- 70 min. - przy temperaturze +20 °C,
- 30 min. - przy temperaturze +30 °C.

4.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-
10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami
technicznymi D2.

5.2. Zakres wykonania roboét
Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzié¢
zgodnie z opracowang i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru dokumentacjg.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidiowos$é
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos$¢ rzednych z Dokumentacjg Projektowa,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu
przerwy roboczej,
- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowoS¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéow
wbudowywanych w betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, sgczki, kotwy,
rury itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowarn
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.
Deskowania powinny spetniaé warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowaé sie pod wptywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonows.
Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z
tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski
gruboéci nie mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie wiekszej niz 18 cm, powinny byé
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioéro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnié
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taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi
z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
§cian z dnem deskowania.

Szczegodlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrécicé na elementy
tworzace fakturg $cian licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju
poprzecznego elementéw konstrukgc;ji.

Zaleca sig¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o
wymiarach od 2-4 cm na stykach dwéch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ réwniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie
potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.

Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania
sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba
srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani
zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem
nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/
S-10042.

5.2.2.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspétprace
(przyczepno$€) betonu i stali w konstrukeji. Prety i walcéwki przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem wody cieptej. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka.

5.2.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdéw, prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety
uzywane do przygotowania muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed przystgpieniem do
dalszej obrobki (ciecia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wyciaganie za pomocg np.
wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek
mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwitaszcza prety wiekszych $rednic,
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prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z
odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

5.2.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z
projektu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego
celu nozyce reczne, a takze (zwlaszcza w przypadku pretéw wiekszych srednic)
nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna
przecina¢ jednocze$nie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje
sie nozyce hydrauliczne przewozne. Ciecia mozna réwniez przeprowadzi¢ przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym
Prety ucina sie z doktadnos$cig do 1 cm.

5.2.2.4. Odgiecia pretow, haki

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentaciji
Projektowej z jednoczesnym zachowaniem postanowienn normy PN-84/B-03264.
tgczenie pretdbw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-
03264.

Giecie pretdw nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. na
zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Wewnetrzna Srednica odciecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w
obrebie haka powinna by¢ nie mniejsza niz 10 d dla stali A-ll i A-lll. W miejscach
zagie¢ elementow zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice
zagiecia rowng co najmniej 20 d.

- Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng
strone.

- Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

- Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

- tgczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretdw moga byé dopuszczeni tylko spawacze
majgcy odpowiednie uprawnienia.

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilosci
min. 30 % skrzyzowan.

- Wymiaru pretéw odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta.
Dla strzemion obowigzujg wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta.

-  Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretébw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage,
przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow, na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

- Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia
podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

- Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie
zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych
lub za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednocze$nie
wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona
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montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletéw zbrojeniowych.

5.2.3. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpos$rednio w
deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej
grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposob6w zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokos$ci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podktadek
plastykowych pierscieniowych. Na dnie formy powinny byé stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny byé¢ potgczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu Zzelbetowego powinna wynosié¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
- 0,3 m - dla zbrojenia gtébwnego dzwigaréw,
0,025 m - dla strzemion gtéwnych i zbrojenia piyt.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
t gczenie pretéw za pomocg spawania.
W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych
potgczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- nakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pétkolista,

- czotowe wzmochnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
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- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowg wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byé
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie
powinna by¢ wieksza, niz 1,5m a o kompensacji ciektej 0,5m. W czasie betonowania
nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody
utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed wodg opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu
winien byC rejestrowany w dzienniku robét Po zakoriczeniu betonowania nalezy
zapewnic wtasciwg pielegnacje betonu.

5.2.4.2. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich
urzgdzen mechanicznych: wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
giebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o
1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢
ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, Ilub belka (tatg)
wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s,

- zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do |,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w
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wypadku mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i pétciekiej lub gdy zbrojenie
jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratorbw wglebnych drgania sg przekazywane przez butawe
zatapiang w mieszance betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem
elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg tumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwac butawe, aby poszczegélne pola oddziatywania wibratora zachodzity na
siebie. Nalezy stosowac¢ wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.
Gdy cafa powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie
zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy
butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skuteczno$ci wibraciji nie
jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli
wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwoér, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa
nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
Srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek poiptynnych i ciektych nie trzeba wibrowadé.

5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy ukiladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

5.2.5.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze
+20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.
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5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé spos6b postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.

Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczeéniej podjgC dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowag, a wiec:

- chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w
zimie mrozu),

- utrzymywac w statej wilgotnosci:

3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,

7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczgé po 12 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech
dniach beton polewa¢ co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych
dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu
nie polewa sie.

Obciazenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiagnieciu przez
beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze
odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obcigza¢ stropdw i schoddébw przez co najmniej 36 h od ich
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej
+10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic,
gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te
nalezy sprawdza¢ na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgciji.

Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny by¢ podane przez projektanta.
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Usuwanie deskowarn powinno odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Ocena poszczegblnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed

zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznos$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z Dokumentacija
Projektowag i z normami w zakresie:
- gatunku stali,
- ilosci stali,
- ich srednic,
- dtugosci, rozstawy i zakotwien,
- prawidtowego otulenia i pewno$ci utrzymania potozenia pretéw w trakcie
betonowania,
- sprawdzenia grubosci otuliny moze byé dokonywane przez Inspektora
Nadzoru rowniez po betonowaniu przy uzyciu przyrzagdéw magnetycznych.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
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- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z Dokumentacjg Projektowg ,

- badanie jako$ci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia o jako$ci stali, nasuwajg sie
watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych
lub gdy stal peka przy gieciu.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowa¢ nalezy réznego
rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie
szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe
umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno byé skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodno$ci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm.
Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos$¢ otuliny), rozstaw
strzemion, potozenie ztgczy, diugo$¢ zakotwienia itp. Odbior zbrojenia i zezwolenie
na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

6.2.3. Skfadniki mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny byé zgodne z normg PN-S-
10040:1999 oraz niniejszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma. -

6.2.6. Beton
Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej ST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

46



6.2.8. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
Dokumentacja Projektowa - nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji
monolitycznych.
Tolerancje dla fundamentéw:

- usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru , ale nie wiecej niz

50mm,

- wymiary w planie - £30mm,

- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - +20mm,

- réznice poziomu pfaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- roznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.

6.2.9. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu
urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,
sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegblnych
etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogoline” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych
wg zasad okre$lonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania szczegétowe prze odbiorze:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowe;j,
przywotanych normach lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior konncowy konstrukcji
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczgcych tych rob6t zawartych w umowie.
Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) Dziennik Budowy,
c) protokoly stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentagii
Projektowej,
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d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia
elementéw konstrukcji),

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z
procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow, np. szczelin dylatacyjnych,

c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy);
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych
nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5%
przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoblne wymagania dotyczace przepisbw zwigzanych podano w ST 00.01
,YWymagania ogélne” pkt. 10.
1) PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcija i
zgodnosc¢.
3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdédw powszechnego uzytku.
4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
stato$ci objetosci.
6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych.

9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaicznej.

10)PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu
Ziarnowego.

11)PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

12)PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

13)PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 4:
Oznaczenie ksztattu ziarn.

14)PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczenh obcych.

15)PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.
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16)PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
pytdw mineralnych.

17)PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18)PN-EN 1925:2001 Metody badarn kamienia naturalnego. Oznaczenie
wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

19) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

20)PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$é 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie.

21)PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$é 6:
Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

22)PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

23)PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

24)PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

25)PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

26)PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27)PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28)PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogélne wymagania i badania.

29)PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

30)PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

31)PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

32)PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogéinego przeznaczenia.

33)PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

34)PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

35)PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$é 1:
Terminologia.

36)PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla
sklejki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

37)PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.
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ST 01.03 - ROBOTY MUROWE
(CPV 45262500-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
»Przebudowa z rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej o sale gimnastycznag
z zapleczem socjalnym oraz budowg zbiornika na wody opadowe ” Kamienica
Szlachecka, gm.Stezyca dz.nr ew. 542/2, 544/5

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach
murowych. Zakres robo6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany
przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

1.4.3. Wyroby pomocnicze - réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw
sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace, ;.
kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
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Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta budowlana petna wg PN-B-12050:1996
Marka i rodzaj cegty budowlanej petnej powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Ceg%a budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:
Wymiary: 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos$¢ na sciskanie 15 MPa.

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki silikatowe

Nalezy stosowaé bloczki silikatowe typu Silka klasy 20 o grubosci 24 cm i 18 cm
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Podstawowym dokumentem specyfikujacym elementy z silikatu jest PN-68B-10024.
Bloczki i ptytki sg stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i
przeznaczone sg do murowania:

- Scian nadziemnych zewnetrznych otynkowanych,

- $cian wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania z autoklawizowanych betonéw komdrkowych
muréw/scian w podziemiach oraz w dolnej czesci zewnetrznych $cian parteru oraz w
pomieszczeniach o duzej wilgotnosci (ponad 75%) lub narazonych na agresje
chemiczng - jezeli nie majg nalezytego zabezpieczenia.

Bloczki i ptytki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-90/6745-01.

2.4. Betonowe pustki dymowe i wentylacyjne
Nalezy stosowac betonowe pustaki dymowe i wentylacyjne zgodne z Dokumentacjg
Projektows.

2.5. Nadproza prefabrykowane
Nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane typu zgodnego z Dokumentacja
Projektows.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skifad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3:

Cement : ciasto wapienne : piasek

1:1:6
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1:1:7

1:1,7:5

cement : wapienne hydratyzowane : piasek

1:1:6

1:1:7

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Skiad
objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:

cement : piasek

1:5

1:4

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
mieszajgc sktadniki sypkie dodajgc pdzniej wode w ilosci 200-300 I/m3 zaprawy.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, a przy temp powyzej 25°C — 1,5
godziny. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt.
3.
Sprzet do robét murarskich:
- taczki,
- betoniarka,
- fopaty,
- kielnia,
- wiadra,
- sprzet pomiarowy,
- poziomice.

52



4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty
muszg by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisbw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na cafej ich dlugosci. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia
zazebione koncowe.

c) Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewacé lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem
murow.

e) Mury grubosci mniej niz 1 cegta mogg byé wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

- spoiny powinny by¢é doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewn.
licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegtly
jednego wymiaru.
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b) Pofaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzepia
zazebione boczne.

5.2. Mury z bloczkoéw silikatowych
a) Pustaki w murze nalezy ukiadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy i uktad poprzeczny w szerokosci $ciany.
b) Pustaki przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg.
Wigzanie pustakéw z przesunieciem min 10 cm.
c) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a spoin
pionowych ze wzgledu na budowe pustaka nie wykonuije sie.
Grubos¢ spoiny przy zaprawie systemowej do 5 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin zwykitych poziomych
+5 i -2 mm a dla spoin systemowych +1,5 mmi-1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.1. Materiaty i wyroby
Przy odbiorze cegty i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie
zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie
i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty i bloczkéw,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornoéci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegty i bloczkéw przez prébe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidfowos$ci wigzania muru w szczegélnosci w stykach i naroznikach na
zgodno$¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w
dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzié¢
na podstawie ogledzin i pomiaru taSmg z podziatkg milimetrowa. W przypadku
muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na
losowo wybranej $cianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy
przyjmowac¢ Srednig grubo$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu $rednich
wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci
krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o diugosci
20 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na
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powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig
lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

- Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej
kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru
z podziatkg milimetrows.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku
oraz usytuowania $cian poszczeg6lnych kondygnacji nalezy przeprowadzaé
za pomocg pomiarow geodezyjnych.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg
poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku
budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy,
gzymsow, przewodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzania o$cieznic nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw
murowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét i na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogobine” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér roboét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowié
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegdélnych etapéw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku.

Wykonanie robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych
wg zasad okreslonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoélne wymagania dotyczace przepisbw zwigzanych podano w ST 00.01
,YWymagania ogéine" pkt. 10.
1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92 poz.
22.
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3) PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

4) PN-B-12030:1996/AzI:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Azl).

5) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

6) PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne.

7) PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne
modularne.

8) PN-B-12055/A1:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne
modularne (Zmiana Al).

9) PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

10)PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

11)PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

12)PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

13)PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

14)PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

15)PN-86/B-30020 Wapno.

16)PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

17)PN-EN 1059:2000 Metody badania muroéw. Okre$lanie wytrzymatosci na
Sciskanie.

18)Normy dotyczgce metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-
EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-
6:2000 i PN-EN 1015-7:2000.

19)Normy dotyczace metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000,
PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000.

20)PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
antoklawizowanego betonu komérkowego. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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